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         PRILOG X I . 

6. TROĠKOVNIK 
 

 OPĹINA POLAĻA, ZADARSKA ĢUPANIJA   

 IZVEDBENI PROJEKT Broj projekta: POL-08-261 

Br. 

Stavke 
Opis stavke JM Koliļina J. C. IZNOS 

 Odlagaliġte komunalnog  otpada Jagodnja Gornja     

 1.TROĠKOVNIK-zbrinjavanje otpada     

 1. ZEMLJANI RADOVI      

1.1. Ļiġĺenje terena na mjestu izgradnje. U stavku je 

obuhvaĺeno sjeļenje grmlja, uklanjanje korjenja i sl., 

te odvoz na deponiju do 1500 m udaljenosti. U 

obraļun je uzeto i ļiġļenje protupoģarnog pojasa ġirine 

4-6 m. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.1.2. Obraļun 

radova prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  mĮ 34.716,00   

      

1.2. Geodetsko iskolļenje objekta, svih gabarita, osi 

konstrukcije, te svih glavnih elemenata. Oznake 

instalacija treba dati na terenu i na ļvrstim objektima. 

Potrebno je odrediti visinsku kotu 0,00. Stavku izvesti 

prema O.T.U. 1-0.3-1 (IGH, prosinac 2001) i prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta. 

    

    

  pauġ. 1   

      

1.3. Strojni iskop gornjeg sloja tla na ulazno - izlaznoj 

zoni  bez obzira na kategoriju tla, skidanje humusa 

debljine 20 cm te pohrana na gradiliġtu za kasniju 

upotrebu (materijal namjenjen za sanaciju oneļiġĺenog 

tla na mjestu postojeĺeg otpada). Iskop se vrġi 

strojevima. Humus se iskapa iskljuļivo strojno, 

buldozerima, bagerima ili univerzalnim strojevima, a 

ruļno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti 

na zadani naļin. Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 

(IGH, prosinac 2001) i prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.1. Obraļun po 

m3 iskopa zbijenog tla. Obraļun  radova prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  m3 3.135,00   

      

1.4. Strojni iskop tla za plohe za odlaganje otpada, prema 

planu kote dna podloge. Stavku u svemu izvesti prema 

O.T.U. 2-02 (IGH, prosinac 2001) i prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta 3.2.2. Obraļun po 

m3 iskopa zbijenog tla. Iskopani materijal privremeno 

odloģiti unutar gradiliġta (materijal namjenjen za 

sanaciju oneļiġĺenog tla na mjestu postojeĺeg otpada).  

Obraļun radova po stvarno izvedenim koliļinama. 

    

 polje I, 2350 m2 m3 2.058,10   
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 polje II, 2200 m2 m3 2.013,55   

 polje III, 2200 m2 m3 1.854,07   

 polje IV, 2350 m2 m3 1.640,30   

      

1.5. UreĽenje temeljnog tla mehaniļkim zbijanjem. 

Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-08-1 (IGH, 

prosinac 2001). Prije zbijanja povrġinu potrebno 

izravnati. Zahtjevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti 

Sz=97%, modul stiġljivosti Ms=20 MN/m2. Obraļun 

radova po m2 stvarno ureĽenog temeljnog tla. 

    

  m2 9.931,00   

      

1.6. Izrada razdjelnih nasipa ploha za odlaganje otpada, 

u slojevima 50 cm, uz sabijanje do modula stiġljivosti 

Ms=50 MN/m2. Stavka ukljuļuje nabavu, dobavu i 

ugradnju materijala. Koristi se usitnjeni graĽevinski 

materijal za jezgre nasipa, povrġine popreļnog 

presjeka 2,0 m2. Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 

(IGH, prosinac 2001)  i prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.5. Obraļun  

radova prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

 3 razdjelna nasipa duģine 102 m i vis. 1m m3 612,00   

      

1.7. Izrada obodnog nasipa plohe za odlaganje otpada, u 

slojevima 50 cm, uz sabijanje do modula stiġljivosti 

Ms=50 MN/m2. Stavka ukljuļuje nabavu, dobavu i 

ugradnju materijala. Koristi se usitnjeni graĽevinski 

materijal za jezgre nasipa. Nasip je visine 2 m, ġirina 

krune nasipa 2 m, nagib vanjskog pokosa 1:3, 

unutraġnjeg 1:1, . Stavku u svemu izvesti prema 

O.T.U. (IGH, prosinac 2001) i prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.5.  

Obraļun radova prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

duģina obodnog nasipa L= 422,28 m m3 5.067,36   

     

1.8. Planiranje dna plohe temeljnog brtvenog sustava s 

toļnoġĺu +/- 3cm. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projsketa toļka 3.2.5. 

Obraļun  radova prema stvarno izvedenim koliļinama. 
    

polje I mĮ 2.058,10   

polje II mĮ 2.013,55   

polje III mĮ 1.854,07   

polje IV mĮ 1.640,30   

      

 1. ZEMLJANI RADOVI -  UKUPNO:       

      

  2. TEMELJNI BRTVENI SUSTAV      
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 Slojevi temeljnog brtvenog sustava na novoj plohi se 

ugraĽuju na dno plohe i na unutraġnje pokose obodnog 

nasipa i razdjelnih nasipa. Temeljni brtveni sustav 

sidri se u sidrenom kanalu obodnog nasipa. 
    

      

2.1. Sloj za izravnavanje (usitnjeni graĽevinski materijal) 

ispod ploha odlagaliġta.     

Nabava, doprema i ugradnja sloja za izravnavanje 

debljine d = 30 cm u temeljni brtveni sustav ploha 

odlagaliġta. Radove su svemu izvesti prema O.T.U. 

2.09.2 (IGH, prosinac 2001) i prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.5. 

Obraļunava se po m3. Obraļun radova prema stvarno 

izvedenoj koliļini. 

    

     

polje I m3 617,43   

polje II m3 604,07   

polje III m3 556,22   

polje IV m3 492,09   

      

2.2. Geosintetski glineni brtveni sloj GCL (bentonit)     

Nabava, doprema i ugradnja  geosintetskog glinenog 

brtvenog sloja GCL u temeljni brtveni sustav. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.3.1. 

    

Obraļunava se po 1,0 m2 ugraĽenog materijala 

ukljuļivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, 

krojenja i sidrenja. Obraļun prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

     

polje I mĮ 2.881,20   

polje II mĮ 2.818,97   

polje III mĮ 2.595,70   

polje IV mĮ 2.296,42   

      

2.3. PEHD geomembrana glatka 2,5mm     

Nabava, doprema i ugradnja  PEHD geomembrane 

glatka 2,5 mm  u temeljni brteni sustav. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.3.2.  

    

Obraļunava se po 1,0 m2 ugraĽenog materijala 

ukljuļivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, 

krojenja i sidrenja.  

    

     

polje I mĮ 2.881,20   

polje II mĮ 2.818,97   

polje III mĮ 2.595,70   

polje IV mĮ 2.296,42   

      

2.4. Zaġtitni geotekstil 1000g/m2     
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Nabava, doprema i ugradnja  zaġtitnog geotekstila 

1000g/m2 u temeljni brtveni sustav.  Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta 

toļka 3.3.3. Obraļunava se po 1,0 m2 ugraĽenog 

materijala ukljuļivo sve gubitke nastale uslijed 

preklopa, krojenja i sidrenja. 

    

     

polje I mĮ 2.881,20   

polje II mĮ 2.818,97   

polje III mĮ 2.595,70   

polje IV mĮ 2.296,42   

      

2.5. Drenaģni sloj ġljunka      

Drenaģni sloj ġljunka granulacije (16-32) je na plohi 

temeljnog brtvenog ustava debljine 50 cm. Nabava, 

doprema, ugradnja i ispitivanje drenaģnog materijala u 

temeljni brtveni sustav, sve prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.5.  Obraļun 

prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

     

polje I m3 1.238,00   

polje II m3 1.240,00   

polje III m3 1.240,00   

polje IV m3 1.248,00   

      

2.6. Geosintetska razdjelna mreģa     

Nabava, doprema i ugradnja geosintetske razdjelne 

mreģe u temeljni brtveni sustav. Radove izvesti prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 

3.3.4. 

    

Obraļunava se po 1,0 m2 ugraĽenog materijala 

ukljuļivo sve gubitke nastale uslijed preklopa, 

krojenja i sidrenja. 

    

     

polje I mĮ 2.881,20   

polje II mĮ 2.818,97   

polje III mĮ 2.595,70   

polje IV mĮ 2.296,42   

      

2.7. Sidrenje slojeva temeljnog brtvenog sustava u 

kruni nasipa 
    

Sidrenje slojeva temeljnog brtvenog sustava u kruni 

nasipa po jednom duģnom metru obuhvaĺa:     

a) strojni iskop sidrenog rova ġirine 0,5m i duģine 

0,5m. 
    

b) polaganje i fiksiranje sloja GCL, geomembrana i 

gtx 1000 m2 
    

c) zatrpavanje materijalom iz iskopa     

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.2.     

sveukupno radovi za nasip duģine L= 422,28 m m 422,28   



 
5 

 

      

      

 2.  TEMELJNI BRTVENI SUSTAV - UKUPNO:        

      

 3.  SUSTAV ZA ODVODNJU PROCJEDNE VODE   

      

3.1. Drenaģna cijev kao Raudril PP DN315mm      

 Dimenzije  DN 315 Ugradbena duljina: 5 m 

Izgled perforacije: viġenamjenska MP (perforacija ca. 

116Á, vodonepropusna spojnica s brtvenim prstenom) 

Specijalna 5 mm-perforacija (SN16), povrġina 

prodiranja vode > 100 cmĮ/m 

Boja: azurno plava 

Krutost prstena prema EN ISO 9969 > 16 kN/mĮ = 

SN16.  

Kontrola kvaliteta od strane akreditiranog instituta 

Kompatibilnost s Awadukt PP odnosno KG-cijevima i 

fazonskim komadima 

U cijenu uraļunati i spojne komade ĂAWADUKT 

PVC SN8 classicñ 

    

Nabava, doprema i ugradnja drenaģne cijevi. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.4.1. Obraļun po m duģnom prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

      

 polje I, PE HD PE80 DN315 2/3perf PN 10b m 105,00   

 polje II,PE HD PE80 DN315 2/3perf PN 10b m 105,00   

 polje III,PE HD PE80 DN315 2/3perf PN 10b m 105,00   

 polje IV,PE HD PE80 DN315 2/3perf PN 10b m 105,00   

      

3.2. Puna cijev PE80 DN315mm SDR 11     

 Puna cijev se ugraĽuje na mjestu proboja obodno 

nasipa i kao sabirni kolektor, izmeĽu revizionih okana.     

 Nabava, doprema i ugradnja pune cijevi. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.4.1. Obraļun po m duģnom prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  m 128,00   

      

3.3. PEHD element prolaza kroz nasip     

PEHD element prolaza kroz obodni nasip osigurava 

mjesto izlaza cijevi za odvodnju procjedne vode i 

proboj geomembrane. Nabava, doprema i ugradnja 

PEHD elementa za prolaz kroz nasip. Obraļun prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

     

polje I kom 1,00   

polje II kom 1,00   

polje III kom 1,00   
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polje IV kom 1,00   

      

      

      

      

      

      

3.4. PEHD kontrolno okno     

 Dobava i ugradnja revizionog okna za procjednu vodu 

DN 1500, VISINE prema specifikaciji, od PEHD 

materijala s kontrolom odlagaliġnih plinova na 

krajevima cjevovoda s ugraĽenim demontaģnim 

blindiranim krajem cijevi i demontaģnim PEHD 

poklopcem. U stavku su ukljuļeni svi vezni spojevi. 

    

 PE KONTROLNO OKNO NAPRAVLJENO IZ 

PE.TOO CIJEVI UNUTRASNJEG 

PROMJERA DN 15OO NAPRAVLJENE PO DIN 

16961 ZADANE VISINE H ,S 

ZAVARENIM DNOM IZ PE PLOCE DEBLJINE 20 

MM. 

OKNO JE OPREMLJENO S ULAZNOM / 

IZLAZNOM CIJEVI ZADANOG PROMJERA 

NAPRAVLJENE IZ PE CIJEVI SDR 17. 

U CRPNO OKNO INTEGRIRANE SU PENJALICE 

PO HRN EN B1A1 MSS. 

ZBOG BLOKIRANJA UZGONA VANJSKA 

STIJENKA OKNA JE PROFILIRANA. 

OKNO JE NAPRAVLJENO U SKILADU S HRN EN 

13598 ZAVARIVANJE PO DSV 

2207. 

    

 Ukljuļiti kompletno sve u cijenu: nabava, doprema, 

ugradnja i ispitivanje PEHD kontrolnog okna. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekt toļka 3.4.1. Obraļun radova prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

 RO O --ukupna visina 205 cm kom 1,00   

 RO 1 --ukupna visina 203 cm kom 1,00   

 RO 2 --ukupna visina 227 cm kom 1,00   

 RO 3 --ukupna visina 226 cm kom 1,00   

 RO 4 --ukupna visina 214 cm kom 1,00   

 RO 5 --ukupna visina 183 cm kom 1,00   

 RO 6 --ukupna visina 125 cm kom 1,00   

      

3.5. Spoj na postojeĺi sustav odvodnje procjedne vode     

Sav rad i materijal potreban za izvedbu spoja . Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.4.1. Obraļun prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 
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polje I kom 1,00   

polje II kom 1,00   

polje III kom 1,00   

polje IV kom 1,00   

      

      

3.6. Beton     

 Ubetoniravanje PEHD elementa za prolaz kroz nasip 

C 25/30 za ojaļanje mjesta prolaza PEHD cijevi iz 

deponije. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.4.1. 

    

 Nabava, doprema i ugradnja betona C25/30. Obraļun 

rada prema stvarno izvedenim koliļinama.     

      

 polje I m3 0,50   

 polje II m3 0,50   

 polje III m3 0,50   

 polje IV m3 0,50   

      

      

3.7. Zemljani radovi kod polaganja cijevi na kolektoru 

za odvodnju procjednih voda     

3.7.1. Strojni iskop rova u terenu bez obzira na kategoriju , 

ukljuļujuĺi i iskop (proġirenje) za revizijska okna. 

Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji 

rada izvoĽaļa za sve dubine prema uzduģnim 

profilima. Ġirina rova je ovisna o normalnom profilu i 

veliļini cjevovoda. Uraļunata ġirina iskopa 110 cm. 

Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog 

pojasa i naknadno se odvozi. Sve radove treba 

ukljuļiti u jediniļnu cijenu (kao utovar i potrebni 

prijevoz i sliļno). Stavka ukljuļuje sve potrebne 

radove, strojeve i materijal.Kut pokosa kod otvorenog 

kanalskog rova (bez oplate i ukruĺenja ) mora se 

odabrati prema vrsti tla. 

Viġak iskopa kod zadane obraļunske ġirine za 

odreĽene profile mora se uzeti u obzir, jer se to neĺe 

priznavati. U sluļaju nepovoljnog nosivog tla na 

definiranim dubinama izvrġiti dodatni iskop po duģini 

cijele trase min 40 cm od definirane nivelete cijevi, 

kako bi se osigurala kvalitetna podloga za postavljanje 

cijevi (uraļunato u stavku-zasebno). Stvarno stanje 

kvalitete tla vidjet ĺe se prilikom izvoĽenja  

i izvrġiti detaljna odluka od strane nadzornog inģenjera 

i inģenjera za geotehniļka istraģivanja. Iskop do 50 cm 

veĺ pripremljene kolniļke konstrukcije (bez zavrġnih 

slojeva)  

mora se kasnije vratiti u prvobitno stanje (odlaganje se 

vrġi cca 1 m od rova) 

PredviĽeno 95% od ukupnog iskopa. Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta 

toļka 3.2.4. 
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 Obraļun po m3stvarno iskopanog materijala od 0-2m 

dubine. 
    

 Obraļun po m3 iskopanog materijala do  50 cm 

postojeĺe kolniļke konstrucije (tampona). Ova stavka 

se obraļunava ako je makadamska cesta napravljena. 
    

  m3 205,00   

      

3.7.2. Ruļni iskop  
Ruļni iskop kao dodatak stavki 1. za iskop rova u B 

kategoriji prema predhodnom odobrenju nadzornog 

inģenjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguĺ. 

Ostalo kao stavka  1. podrazumjeva ukljuļivanje svih 

radnji i opreme za izvoĽenje ovih radova. 

Obraļun po m3 iskopanog materijala 

PredviĽeno 5% od ukupnog iskopa. Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta 

toļka 3.2.4. 

    

 
    

 
    

 

    

 Obraļun po m3 iskopanog materijala od 0-2,4 m 

dubine. 
    

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama sa 

ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema odobrenju 

nadzornog inģenjera. 

    

  m3 11,00   

      

3.7.3. Planiranje dna rova na kote iz uzduģnog profila, a 

vrġi se ruļno prema projektiranoj ġirini i padu dna 

rova s toļnoġĺu +/- 3 cm. Iskopani materijal izbaciti 

van rova. Obraļun rada prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

     

     

  m2 128,00   

      

3.7.4. Izrada posteljice (1/10 D+10 cm) kanalskih cijevi. 

Izrada  posteljice kanalskih cijevi jednozrnatim 

materijalom granulacije 8-16 mm (fini 

ġljunak),pomijeġanim sa ļesticama krupnog pijeska 

granulacije 1-0,5 mm. U poziciji je obuhvaĺen dovoz i 

planiranje  i nabijanje vibronabijaļima, tako da se 

dobije ļvrsta podloga za ugradbu cijevi. 

Obraļunska ġirina kao ġirina kanalskog rova, debljine  

posteljice prema normalnom popreļnom profilu, 

odnosno D + 0.40 m (odabrana ġirina iskopa rova je 

110 cm) 

Stavka obuhvaĺa izradu potrebnih produbljenja na 

mjestu spojeva cijevi. Obraļun po m3 ugraĽenog 

materijala. 

    

 
    

 

    

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama sa 

ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema odobrenju 

nadzornog inģenjera.  

    

 
    

  m3 12,80   

      

3.7.5. Izrada obloge kanalizacijske cijevi nakon montaģe i 

tlaļne probe za provjeru vodonepropusnosti vrġi se 

jednozrnatim materijalom granulacije 15mm (pijesak 
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 vrlo krupni) sve prema naputku nadzornog inģenjera 

do visine min 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. 

Zahtijeva se simetriļno zatrpavanje i zbijanje 

materijala istovremeno s obje strane cijevi. 

UgraĽivanje i nabijanje vrġiti u slojevima od 20 cm. 

UtvrĽivanje nasipa izvesti sa potrebnim stupnjem 

zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%). 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. Cijena 

obuhvaĺa dovoz, razvoz, ubacivanje, razastiranje i 

nabijanje materijala.  

U stavci je obraļunat vrlo krupni pijeska granulacije 

2-1 (jednozrnat materijal). 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

    

  m3 70,00   

      

3.7.6. Zatrpavanje cjevovoda  vrġi se nakon uspjeġne tlaļne 

probe za provjeru nepropusnosti. Prije zatrpavanja 

obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema 

nekih mehaniļkih oġteĺenja ili eventualnih pomaka. 

Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima od 30 

cm s paģljivim nabijanjem  jednozrnatim materijalom 

granulacije 32mm prema naputku nadzornog inģenjera 

(predviĽa se zamjenski materijal-obraļun prema 

stvarnom stanju). Rad se predviĽa dijelom ruļno, a 

dijelom strojno. Ruļno je predviĽeno do 20%, a ostalo 

strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da 

ne doĽe do naknadnog slijegavanja tj vrġiti  postepeno 

zbijanje do potrebnog stupnja zbijenosti Me=50 

MN/m2. Zatrpavanjem zavrġnog sloja je potrebno 

vratiti u prvobitno stanje zateļenog stanja na terenu, tj 

izvrġiti sve radnje za dovoĽenje u konaļnu namjenu 

istog za kolniļku konstrukciju  (kolniļka ili pjeġaļka 

konstrukcija i obraļunato je u projektu istih, tj dovesti 

zavrġni sloj u prvobitno stanje koje je naruġeno 

prilikom iskopa) cca 50 cm. 

Obraļun po m3 ugraĽenog zamjenskog materijala. 

    

 
    

 
    

 

    

  m3 105,00   

      

3.7.7. Odvoz preostalog materijala iz iskopa . Preostali 

materijal  istovariti na ureĽenu radnu plohu za 

graĽevinski otpad unutar odlagaliġta.  U cijenu je 

uraļunat utovar, istovar, grubo razastiranje, te ļekanje 

radnika i kamiona. Obraļun po m3 zemlje u sraslom 

stanju. Obraļun prema stvarno izvedenim koliļinama. 

 

   

    

    

 

   

  m3 100,00   

3.8. Zemljani radovi kod iskopa rova za polaganje 

tlaļnog cjevovoda za ispust procjedne vode na 

odlagaliġte.  

    

     

 Ġirina iskopa 80 cm, duģina rova L= 377 m, dubina 70 

cm. 
    

      

3.8.1. Strojni iskop  rova u terenu bez obzira na kategoriju , 

ukljuļujuĺi i iskop (proġirenje) za zasunska okna. 

Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji 

rada izvoĽaļa za sve dubine prema uzduģnim 
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 profilima. Ġirina rova je ovisna o normalnom profilu i 

veliļini cjevovoda. Uraļunata ġirina iskopa 80 cm. 

Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog 

pojasa i naknadno se odvozi. Sve radove treba 

ukljuļiti u jediniļnu cijenu (kao utovar i potrebni 

prijevoz i sliļno). Stavka ukljuļuje sve potrebne 

radove, strojeve i materijal.Kut pokosa kod otvorenog 

kanalskog rova (bez oplate i ukruĺenja ) mora se 

odabrati prema vrsti tla. 

Viġak iskopa kod zadane obraļunske ġirine za 

odreĽene profile mora se uzeti u obzir, jer se to neĺe 

priznavati. U sluļaju nepovoljnog nosivog tla na 

definiranim dubinama izvrġiti dodatni iskop po duģini 

cijele trase min 40 cm od definirane nivelete cijevi, 

kako bi se osigurala kvalitetna podloga za postavljanje 

cijevi (uraļunato u stavku-zasebno). Stvarno stanje 

kvalitete tla vidjet ĺe se prilikom izvoĽenja  

i izvrġiti detaljna odluka od strane nadzornog inģenjera 

i inģenjera za geotehniļka istraģivanja. Iskop do 50 cm 

veĺ pripremljene kolniļke konstrukcije (bez zavrġnih 

slojeva)  

mora se kasnije vratiti u prvobitno stanje (odlaganje se 

vrġi cca 1 m od rova) 

PredviĽeno 95% od ukupnog iskopa. 

    

     

     

     

     

     

     

 

    

 Obraļun po m3 iskopanog materijala od 0-2m dubine     

  m3 212,00   

      

3.8.2. Ruļni iskop  
Ruļni iskop kao dodatak stavki 1. za iskop rova u B 

kategoriji prema predhodnom odobrenju nadzornog 

inģenjera, na mjestima gdje strojni iskop nije moguĺ. 

Ostalo kao stavka  1. podrazumjeva ukljuļivanje svih 

radnji i opreme za izvoĽenje ovih radova. 

Obraļun po m3 iskopanog materijala 

PredviĽeno 5% od ukupnog iskopa. Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta 

3.2.4. 

    

     

     

     

     

     

     

 Obraļun po m3 iskopanog materijala od 0-2m dubine.     

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama sa 

ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema odobrenju 

nadzornog inģenjera. 

    

  m3 20,00   

      

3.8.3. Planiranje dna rova na kote iz uzduģnog profila , a 

vrġi se ruļno prema projektiranoj ġirini i padu dna 

rova s toļnoġĺu +/- 3 cm. Iskopani materijal izbaciti 

van rova. Obraļun rada prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

     

     

  m2 302,00   

      

3.8.4. Izrada posteljice (1/10 D+10 cm) kanalskih cijevi. 

Izrada  posteljice kanalskih cijevi jednozrnatim 
    



 
11 

 

 materijalom granulacije 8-16 mm (fini 

ġljunak),pomijeġanim sa ļesticama krupnog pijeska 

granulacije 1-0,5 mm. U poziciji je obuhvaĺen dovoz i 

planiranje  i nabijanje vibronabijaļima, tako da se 

dobije ļvrsta podloga za ugradbu cijevi. 

Obraļunska ġirina kao ġirina kanalskog rova, debljine  

posteljice prema normalnom popreļnom profilu, 

odnosno D + 0.40 m (odabrana ġirina iskopa rova je 

110 cm) 

Stavka obuhvaĺa izradu potrebnih produbljenja na 

mjestu spojeva cijevi. Obraļun po m3 ugraĽenog 

materijala. 

    

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama sa 

ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema odobrenju 

nadzornog inģenjera.  

    

 
    

  m3 30,00   

      

3.8.5. Izrada obloge kanalizacijske cijevi nakon montaģe i 

tlaļne probe za provjeru vodonepropusnosti vrġi se 

jednozrnatim materijalom granulacije 15mm (pijesak 

vrlo krupni) sve prema naputku nadzornog inģenjera 

do visine min 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. 

Zahtijeva se simetriļno zatrpavanje i zbijanje 

materijala istovremeno s obje strane cijevi. 

UgraĽivanje i nabijanje vrġiti u slojevima od 20 cm. 

UtvrĽivanje nasipa izvesti sa potrebnim stupnjem 

zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%). 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. Cijena 

obuhvaĺa dovoz, razvoz, ubacivanje, razastiranje i 

nabijanje materijala.  

U stavci je obraļunat vrlo krupni pijeska granulacije 

2-1 (jednozrnat materijal). 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

    

     

 

    

  m3 140,00   

      

3.8.6. Zatrpavanje cjevovoda  vrġi se nakon uspjeġne tlaļne 

probe za provjeru nepropusnosti. Prije zatrpavanja 

obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema 

nekih mehaniļkih oġteĺenja ili eventualnih pomaka. 

Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima od 30 

cm s paģljivim nabijanjem  jednozrnatim materijalom 

granulacije 32mm prema naputku nadzornog inģenjera 

(predviĽa se zamjenski materijal-obraļun prema 

stvarnom stanju). Rad se predviĽa dijelom ruļno, a 

dijelom strojno. Ruļno je predviĽeno do 20%, a ostalo 

strojno. Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da 

ne doĽe do naknadnog slijegavanja tj vrġiti  postepeno 

zbijanje do potrebnog stupnja zbijenosti Me=50 

MN/m2. Zatrpavanjem zavrġnog sloja je potrebno 

vratiti u prvobitno stanje zateļenog stanja na terenu, tj 

izvrġiti sve radnje za dovoĽenje u konaļnu namjenu 

istog za kolniļku konstrukciju  ( kolniļka ili pjeġaļka 

konstrukcija i obraļunato je u projektu istih, tj dovesti 

zavrġni sloj u prvobitno stanje koje je naruġeno 

prilikom iskopa) cca 50 cm.Obraļun po m3 ugraĽenog 

zamjenskog materijala. 
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  m3 160,00   

      

3.8.7. Odvoz preostalog materijala iz iskopa. Preostali 

materijal  istovariti na ureĽenu radnu plohu za 

graĽevinski otpad unutar odlagaliġta.  U cijenu je 

uraļunat utovar, istovar, grubo razastiranje, te ļekanje 

radnika i kamiona. Obraļun po m3 zemlje u sraslom 

stanju. Obraļun prema stvarno izvedenim koliļinama. 

 

   

    

    

 
   

  m3 52,00   

      

 3. SUSTAV ZA ODVODNJU PROCJEDNE VODE -  

UKUPNO: 
      

      

      

 4. BAZEN ZA PROCJEDNU VODU     

      

4.1. Iskop     

Strojni iskop zemljanog materijala bez obzira na 

kategoriju tla a predviĽeno B kategorije, dubina do 4,0 

m nagib pokosa 3:1. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.3. 

Obraļun po m3 prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  m3 405,00   

      

4.2. Podloģni beton      

Dobava i ugradnja podloģnog betona C 16/20  u sloju 

10cm. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.7. Obraļun po m3 

prema stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  m3 9,00   

      

4.3. AB zidovi i dno bazena     

Dobava i ugradnja AB betona C25/30 u dno i zidove 

objekta bazena za procjedne vode i precrpnu stanicu. 

Beton izvesti s dodacima za vodonepropusnost, 

ukljuļena oplata. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.7. 

    

Obraļun po m3 prema stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  
m3 65,00   

      

4.4. Rebrasta armatura                                                                

Dobava i ugradnja rebraste armature (B500B). Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.7.3. Obraļun po kg prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 
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 kg 3.845,00   

      

4.5. Mreģasta armatura     

Dobava i ugradnja mreģaste armature B500B. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.7.3. Obraļun po kg prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

  kg 10.945,00   

      

4.6. Zatrpavanje     

Zatrpavanje podruļja oko bazena materijalom iz 

iskopa, paģljivo u slojevima.Obraļun po m3 prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  m3 125,00   

      

4.7. Dobava, krojenje, polaganje i varenje PEHD-ploļe 

6 mm za beton prema tehniļkim uvjetima, na 

unutraġnjoj strani bazena i ventilsko pumpne komore. 

Obraļun rada prema stvarno izvedenim koliļinama.  

    

  m2 230,50   

      

4.8. Dobava i ugradnja fazonskih komada i armatura 
za ugradnju u crpnu stanicu procjednih otpadnih voda. 

U stavku obraļunati sav brtveni i spojni materijal , 

vijke i podloģne ploļice kod prirubniļkih spojeva. 

    

 Ukljuļivo prodori kroz betonske zidove sa 

zatvaranjem istih. Nakon montaģe i tlaļne probe 

prodore kroz zidove zazidati ciglom i zagladiti do 

crnog sjaja. Na mjestima prodora kroz beton ugraditi 

fazonske komade sa prirubnicom.  

    

     

     

     

      

 USIS     

 Q90 DN 50 kom 2,00   

 usisna koġara s nep. Ventilom kom 2,00   

 FF DN 50,  l= 1000 mm kom 2,00   

      

 PRAĢNJENJE     

 Q90 DN 50 kom 4,00   

 FF DN 50,  l= 1000 mm kom 2,00   

 FF DN 50,  l= 600 mm kom 1,00   

 OVALNI ZASUN DN 50 mm kom 1,00   

 FF DN 50,  l= 400 mm kom 1,00   

      

 TLAĻNI DIO     

 Q90 DN 65 kom 4,00   

 FF DN 65,  l= 300 mm kom 4,00   

 FF DN 65,  l= 500 mm kom 2,00   

 NEPOVRATNI VENTIL DN 65 kom 2,00   

 OVALNI ZASUN DN 65 mm kom 3,00   
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 T-KOMAD DN 65/65 kom 2,00   

 RED DN 65/50 kom 1,00   

 FF DN 65,  l= 800 mm kom 1,00   

 PRIJELAZNI KOMAD LJĢ/PEHD DN 65/DN 75 kom 1,00   

      

 ITT Lowara horizontalna centrifugalna crpka s  

otvorenim radnim kolom, tip SHOE 32-200/30,  

400 V, 50 Hz, 3 kW, 6.2 A, 2885 min-1, 

Svi dijelovi u dodiru s medijem su od nehrĽajuĺeg  

ļelika AISI316, otporni na koroziju i abraziju. 

Slobodni prolaz kroz radno kolo 22 mm. 

H = 30.9 m,  Q = 10.8 m3/h                           

    

  kom 2,00   

      

4.9. E.T.AL. upravljaļki ormar tip 2CD6, 

za ruļni rad dvije horizontalne centrifugalne  

crpke, sa svim zaġtitinim i upravljaļkim elementima, 

zaġtitom od rada na suho i signalizacijom da je usisni 

bazen pun. Ormar je za vanjsku ugradnju, 

samostojeĺi, s temeljem, 1790x600x320 mm,  

s regulatorom vlage i temperature.    

    

     

     

 

    

  kom 1,00   

      

4.10 Namjeġtanje parametara rada crpki i puġtanje u rad 

uz izdavanje zapisnika. Izvodi dobavljaļ crpki. (jedan 

dolazak)                                                                               

    

     

  kom 1,00   

      

4.11. Dobava, ugradnja i spajanje varenjem cijevi PN6 
uz izvedbu proboja kroz beton obloģen PEHD folijom. 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.3. Obraļun rada prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

dn 75 mm  m 2,00   

Ï 500 mm  
m 1,00   

      

4.12 Ograda     

 Dobava i montaģa metalne ograde po obodu bazena. 

Ļeliļni profili 40x40 mm, visina ograde 0,95 m. 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.7. i 3.8. Obraļun rada prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  m 28,50   

      

 4.BAZEN ZA PROCJEDNU VODU - UKUPNO:         
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 5. SUSTAV ZA ODVODNJU OBORINSKE VODE OBODNOG KANALA  

      

5.1. Geodetska izmjera     

Iskolļenje trase obodnog kanala.     

Stavka obuhvaĺa sva geodetska mjerenja, osiguranje 

toļaka, profiliranje, obnavljanje i odrģavanje za sve 

vrijeme graĽenja. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.1.1. 

    

duģina kanala L= 490,5 m m 490,50   

      

5.2. Iskop kanala oborinske odvodnje     

 Strojni iskop kanala oborinske odvodnje, ġirine dna 

0,5 m, dubina 0,5m, nagib pokosa 1:1, prosjeļno 0,50 

m3 po 1m trase kanala.  
    

 Iskopani materijal rasplanirati po deponiji i 

kompaktirati. 
    

 Obraļun po m3 prema stvarno izvedenim koliļinama.     

 Iskop obodnog kanala duģina kanala  L= 490,5 m. m3 245,25   

      

 Iskop rova za polaganje cijevi oborinske odvodnje od 

taloģnika do upojne jame kao i iskop za taloģnik i 

kontrolno mjerno okno. 
    

  m3 120   

      

 Polaganje posteljice iz pijeska debljine 15 cm za 

polaganje cijevi oborinske odvodnje obodnog kanala.     

  m3 7   

      

 Zatrpavanje cijevi oborinske odvodnje sa pijeskom u 

sloju 30 cm iznad tjemena cijevi. Ukupna visina 

zatrpavanja od nivelete cijevi iznosi 80 cm. Ztrpavanje 

se izvodi  nakon polaganja i ispitivanja. Zatrpavanje se 

izvodi u slojevima od 30 cm uz paģljivo zbijanje 

materijala. Obraļuna rada prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

  m3 30   

      

 Zatrpavanje cijevi materijalom iz iskopa u sloju do 

visine terena. Obraļun rada prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

  m3 60   

      

 Odvoz materijala iz iskopa na privremenu deponiju na 

gradiliġtu. Ukljuļivo utovar, odvoz i rasprostiranje 

materijala. Obraļun rada prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

  m3 240   

      



 
17 

 

5.3. Betonska posteljica     

Nabava, doprema i ugradnja betona C 16/20 kao 

podloga u sloju d=10 cm, za ugradnju gotovih 

kanalica za oblaganje obodnog oborinskog kanala. 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.2. 

    

Obraļun po m3 prema stvarno izvedenim koliļinama.     

duģina kanal L= 490,5 m m3 25,00   

      

5.4. Betonske kanalice 36/65/24     

Izvedba obloge kanala ugradnjom prefabriciranih 

betonskih kanalica. U stavku obraļunati i obradu 

stijenki obodnog kanala a radi montaģe prefabriciranih 

kanalica na pokos iskopa kanala. Uraļunati i spajanje 

reġki kanalica te obrada istih trajno elastiļnim kitom 

ili cementnim mortom. 

    

Nabava, doprema, ugradnja i ispitivanje materijala za 

izvedbu betonskih kanalica. Radove izvesti prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 

3.7.2. 

    

Obraļun po m prema stvarno izvedenim koliļinama.     

oborinski obodni kanal za oblaganje m 490,50   

      

5.5. Betoniranje pokosa obodnog kanala     

Betoniranje vertikalnih dijelova  i dijelova 

horizontalnog zavrġetka obloge obodnog kanala 

oborinskih voda betonom C16/20 sa zaglaĽivanjem. 

Beton iznad postavljene prefabricirane betonske 

kanalice  kompletno kroz cijelu duģinu obodnog 

kanala. Osna duģina obodnog kanala 490,5 m. 

Obraļunati prema stvarno izvedenim radovima. U 

stavku uraļunati i oplatu te dilatacijske reġke na 

svakih 2  m duģna kabala. Obrada reġki sa trajno 

elastiļnim kitom. Izrada betona na licu mjesta, 

ugradnja te nakon ugradnje 10 dana vrġiti prekrivanje 

betona sa mokrim jutenim krpama, sve uraļunati u 

cijenu. 

    

    

     

 

    

 debljina obloge betonom c16/20 -10 cm m3 49,50   

      

      

5.6. Taloģnica     

 Izvedba taloģnice za oborinsku vodu .Izvedba 

armirano - betonskog okna vel. 120x120 cm i dubine 2 

m, sa izradom betonskih obodnih zidova debljine 20 

cm.na mjestu spajanja obodnog kanala na taloģnik.  U 

stavku ukljuļiti i nabavu , dobavu i ugradnju lijevano 

ģeljezne reġetke vel. 60x100 cm, promjera mreģe 2 

cm. zajedno sa okvirom za ugradnju u betonsko okno. 

U stavku ukljuļiti i bezonsku oblogu kanala za spoj 

obodnog kanala na taloģnik. Spojeve brtviti 

trajnoelastiļnim kitom i zagladiti cementnim mortom 

do crnog sjaja. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.10. 

    

  kom 1,00   
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5.7. Cijevni propust  od taloģnice do bazena za oborinsku 

vodu, pvc dn 500, sn 8 kao wavin. 
    

Nabava, doprema i ugradnja PVC DN 500 cijdvi. 

Ukljuļivo ugradnja zaġtitne betonske obloge ispod 

ceste. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.7. Obraļun radova 

prema stvarno izvedenim koliļinama 

    

  m 40,00   

      

 5. SUSTAV ZA ODVODNJU OBORINSKE VODE OBODNOG KANALA - 

UKUPNO: 
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6. BAZEN ZA OBORINSKU VODU      

      

6.1. Iskop     

Strojni iskop zemljanog materijala bez obzira na 

kategoriju tla a predviĽeno B kategorije, dubina do 4,0 

m nagib pokosa 3:1. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.3. 

Obraļun po m3 prema stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  m3 405,00   

      

6.2. Podloģni beton      

Dobava i ugradnja podloģnog betona C 16/20  u sloju 

10cm. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.7. Obraļun po m3 

prema stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  m3 9,00   

      

6.3. AB zidovi i dno bazena     

Dobava i ugradnja AB betona C25/30 u dno i zidove 

objekta bazena za procjedne vode i precrpnu stanicu. 

Beton izvesti s dodacima za vodonepropusnost, 

ukljuļena oplata. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.7. 

    

Obraļun po m3 prema stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  m3 65,00   

      

6.4. Rebrasta armatura                                                                

Dobava i ugradnja rebraste armature (B500B). Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.7.3. Obraļun po kg prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

 kg 3.845,00   

      

6.5. Mreģasta armatura     

Dobava i ugradnja mreģaste armature B500B. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.7.3. Obraļun po kg prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

  kg 10.945,00   
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6.6. Zatrpavanje     

Zatrpavanje podruļja oko bazena materijalom iz 

iskopa, paģljivo u slojevima.Obraļun po m3 prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 
    

  m3 125,00   

      

6.7. Dobava, krojenje, polaganje i varenje PEHD-ploļe 

6 mm za beton prema tehniļkim uvjetima, na 

unutraġnjoj strani bazena i ventilsko pumpne komore. 

Obraļun rada prema stvarno izvedenim koliļinama.  
    

  m2 230,50   

      

      

6.8. Dobava, ugradnja i spajanje varenjem cijevi uz 

izvedbu proboja kroz beton obloģen PEHD folijom. 

Potrebno je provesti dvije cijevi za ulaz oborinske 

vode u bazen i dvije cijevi za izlaz pomoĺu 

hidrostanice. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.3. 

Obraļun rada prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

DN 32 mm  m 1,00   

DN 110 mm  m 1,00   

Ï 500 mm  m 1,00   

 Ï 200 mm  m 1,00   

      

      

6.9. Ograda     

 Dobava i montaģa metalne ograde po obodu bazena. 

Ļeliļni profili 40x40 mm, visina ograde 0,95 m. 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.7. i 3.8. Obraļun rada prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  m 28,50   

  
    

 6. BAZEN ZA OBORISNKU VODU - UKUPNO:    
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 7. SANITARNA OTPADNA VODA      

      

7.1. Nabava, doprema i ugradnja materijala i izvedba 

sabirne jame za sakupljanje sanitarno otpadnih voda 

iz sanitarnih ļvorova. Sabirna jama korisnog 

volumenaV=15 m3. Sabirnu jamu izvesti iz 

vodonepropusnog betona C25/30, a dno od betona 

debljine sloja 20 cm. Svi betoni sa dodacima za 

vodonepropusnost. U stijenke ugraditi umetak od 

tvrde plastike za vodonepropusnu ugradnju 

kanalizacionih cijevi iz tvrde plastike u stjenke okna. 

Dubina jame prema detalju iz projekta. Ugraditi 

poklopac za optereĺenje klase A 1.25 kN. Obraditi 

pod  jame i zidove iznad vrha uljeva dovodne cijevi u 

okno. Dno jame i zidove obraditi ģbukom 1:2 radi 

lakġeg ļiġĺenja sabirne jame. Svijetla veliļina jame 

iznosi 3.75 m x 2.30 m i dubine 2.25 m. 

    

 iskop m3 60,00   

 oplata  m2 45,00   

 armatura - ġipke kg 503,00   

 armatura - mreģa kg 1.252,00   

 beton m3 14,00   

 penjalice, prodori kroz sabirnu jamu pauġal 1,00   

 lijevano ģeljezni poklopac klasa A kom 1,00   

      

7.2 Zemljani radovi kod polaganja cijevi za odvodnju 

sanitarne otapdne vode     

7.2.1. Strojni iskop  rova u terenu bez obzira na kategoriju , 

ukljuļujuĺi i iskop (proġirenje) za zasunska okna. 

Radove izvesti ovisno o opremljenosti i tehnologiji 

rada izvoĽaļa za sve dubine prema uzduģnim 

profilima. Ġirina rova je ovisna o normalnom profilu i 

veliļini cjevovoda. Uraļunata ġirina iskopa 80 cm. 

Iskopano tlo odbacuje se u stranu unutar radnog 

pojasa i naknadno se odvozi. Sve radove treba 

ukljuļiti u jediniļnu cijenu (kao utovar i potrebni 

prijevoz i sliļno). Stavka ukljuļuje sve potrebne 

radove, strojeve i materijal. Kut pokosa kod otvorenog 

kanalskog rova (bez oplate i ukruĺenja ) mora se 

odabrati prema vrsti tla. Viġak iskopa kod zadane 

obraļunske ġirine za odreĽene profile mora se uzeti u 

obzir, jer se to neĺe priznavati. U sluļaju nepovoljnog 

nosivog tla na definiranim dubinama izvrġiti dodatni 

iskop po duģini cijele trase min 40 cm od definirane 

nivelete cijevi, kako bi se osigurala kvalitetna podloga 

za postavljanje cijevi (uraļunato u stavku-zasebno). 

Stvarno stanje kvalitete tla vidjet ĺe se prilikom 

izvoĽenja  i izvrġiti detaljna odluka od strane 

nadzornog inģenjera i inģenjera za geotehniļka 

istraģivanja. Iskop do 50 cm veĺ pripremljene 

kolniļke konstrukcije (bez zavrġnih slojeva)  mora se 

kasnije vratiti u prvobitno stanje (odlaganje se vrġi cca 

1 m od rova) PredviĽeno 95% od ukupnog iskopa. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

 Obraļun po m3 iskopanog materijala od 0-2m dubine     

  
m3 3,00   
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7.2.2. Ruļni iskop Ruļni iskop kao dodatak stavki 6.1.1. za 

iskop rova u B kategoriji prema predhodnom 

odobrenju nadzornog inģenjera, na mjestima gdje 

strojni iskop nije moguĺ.Ostalo kao stavka  1. 

podrazumjeva ukljuļivanje svih radnji i opreme za 

izvoĽenje ovih radova.Obraļun po m3 iskopanog 

materijala 

    

     

     

     

     

     

 Obraļun po m3 iskopanog materijala od 0-0,8m 

dubine. 
    

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama sa 

ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema odobrenju 

nadzornog inģenjera. 

    

  m3 0,15   

      

7.2.3. Planiranje dna rova na kote iz uzduģnog profila , a 

vrġi se ruļno prema projektiranoj ġirini i padu dna 

rova s toļnoġĺu +/- 3 cm. Iskopani materijal izbaciti 

van rova. Obraļun rada prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 

    

     

     

  m2 4,00   

      

7.2.4. Izrada posteljice (1/10 D+10 cm) kanalskih cijevi. 

Izrada  posteljice kanalskih cijevi jednozrnatim 

materijalom granulacije 8-16 mm (fini ġljunak), 

pomijeġanim sa ļesticama krupnog pijeska granulacije 

1-0,5 mm. U poziciji je obuhvaĺen dovoz i planiranje  

i nabijanje vibronabijaļima, tako da se dobije ļvrsta 

podloga za ugradbu cijevi. 

Obraļunska ġirina kao ġirina kanalskog rova, debljine 

posteljice prema normalnom popreļnom profilu, 

odnosno D + 0.40 m (odabrana ġirina iskopa rova je 

80 cm). 

Stavka obuhvaĺa izradu potrebnih produbljenja na 

mjestu spojeva cijevi. Obraļun po m3 ugraĽenog 

materijala. 

    

 
    

 

    

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama sa 

ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema odobrenju 

nadzornog inģenjera.  

    

      

  m3 0,50   
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7.2.5. Izrada obloge kanalizacijske cijevi nakon montaģe i 

tlaļne probe za provjeru vodonepropusnosti vrġi se 

jednozrnatim materijalom granulacije 15mm (pijesak 

vrlo krupni) sve prema naputku nadzornog inģenjera 

do visine min 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. 

Zahtijeva se simetriļno zatrpavanje i zbijanje 

materijala istovremeno s obje strane cijevi. 

UgraĽivanje i nabijanje vrġiti u slojevima od 20 cm. 

UtvrĽivanje nasipa izvesti sa potrebnim stupnjem 

zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%). 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. Cijena 

obuhvaĺa dovoz, razvoz, ubacivanje, razastiranje i 

nabijanje materijala.  

U stavci je obraļunat vrlo krupni pijeska granulacije 

2-1 (jednozrnat materijal). 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

    

     

 

    

  m3 1,70   

      

7.2.6. Zatrpavanje cjevovoda  vrġi se nakon uspjeġne tlaļne 

probe za provjeru nepropusnosti. Prije zatrpavanja 

obvezno pregledati cjevovod i ustanoviti da nema 

nekih mehaniļkih oġteĺenja ili eventualnih pomaka. 

Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima od 

30cm s paģljivim nabijanjem  jednozrnatim 

materijalom granulacije 32mm prema naputku 

nadzornog inģenjera (predviĽa se zamjenski materijal-

obraļun prema stvarnom stanju). Rad se predviĽa 

dijelom ruļno, a dijelom strojno. Ruļno je predviĽeno 

do 20%, a ostalo strojno. Zbijenost zatrpanog rova 

mora biti tolika da ne doĽe do naknadnog slijegavanja 

tj vrġiti  postepeno zbijanje do potrebnog stupnja 

zbijenosti Ms=50 MN/m2. Zatrpavanjem zavrġnog 

sloja je potrebno vratiti u prvobitno stanje zateļenog 

stanja na terenu, tj izvrġiti sve radnje za dovoĽenje u 

konaļnu namjenu istog za kolniļku konstrukciju  ( 

kolniļka ili pjeġaļka konstrukcija i obraļunato je u 

projektu istih, tj dovesti zavrġni sloj u prvobitno stanje 

koje je naruġeno prilikom iskopa) cca 50 cm. 

Obraļun po m3 ugraĽenog zamjenskog materijala. 

    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  m3 1,00   

      

7.2.7. Odvoz preostalog materijala iz iskopa. Preostali 

materijal  istovariti na ureĽenu radnu plohu za 

graĽevinski otpad unutar odlagaliġta.  U cijenu je 

uraļunat utovar, istovar, grubo razastiranje, te ļekanje 

radnika i kamiona. Obraļun po m3 zemlje u sraslom 

stanju. Obraļun prema stvarno izvedenim koliļinama. 

 

   

    

    

 
   

  m3 2,00   
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7.3. Izrada revizijskog okna ROsov1 dimenzija 60 x 60 

cm iz armiranog betona, za odvodnju  sanitarnih 

otpadnih voda. Okno dubine do 1 m ukljuļivo lijevano 

ģeljezni poklopac dim 60 x 60 cm za optereĺenje klase 

A. Debljina stijenki okna 20 cm , dno 20 cm, visina 

okna 0,84m. Na sloj zemlje betonirati betonsku 

podlogu iz betona C12/16 debljine 10 cm kao podloga. 

Sve kompletno sa betonom marke C25/30 za 

betoniranje dna , zidova okna. U dnu okna izvesti 

kinetu koju treba zagladiti do crnog sjaja. Za prodor 

cijevi dn 160 u okno i izlaz iz okna ugraditi fazonski 

komad za spoj plastiļne odvodne cijevi i betona 

ukljuļivo dva komada dn 160 mm. 

    

      

 iskop m3 1,60   

 oplata m2 5,00   

 armatura - ġipke kg 59,00   

 beton m3 0,60   

 lijevano ģeljezni poklopac dim 60 x 60  kom 1,00   

 kineta pauġal 1,00   

 penjalice pauġal 1,00   

      

      

7.4. Dobava i ugradnja sanitarnih ureĽaja klase I 

kompletno sa priborom za spajanje i brtvljenje. 

Ugradnja sanitarnih ureĽaja do pune funkcionalnosti , 

spajanje elektriļnog bojlera na instalaciju vode i 

struje. U sanitarnom ļvoru izvesti izjednaļenje 

potencijala sa mjerenjem istoga te atestom o 

izvedenim mjerenjima. Razvod cijevi obraļunat je u 

troġkovniku vodovoda. 

    

     

 

    

      

7.4.1. Podni sifon 150x150 mm, sa moguĺnosti varenja 

hidroizolacije, vertik. odvod dn 75 mm     

  kom 2   

      

7.4.2. Dobava i montaģa wc-a tip Simplon odvod u podu 

keramiļki klase I, kompletno s plastiļnom daskom iz 

tvrde plastike, s niskomontaģnim vodokotliĺem sa 

ġtednom tipkom za ispiranje. Kompletno sa svim 

spojnim i brtvenim materijalom. 

    

     

     

     

      

 wc odvod u podu kom 2,00   

 niskomontaģni vodokotliĺ 9 l kom 2,00   

 wc daska iz tvrde plastike-bijela kom 2,00   

      

      

7.4.3. Dobava i ugradnja umivaonika od bijele fajanse, 

vel.  560/480 cm I. klase, tip i boja prema izboru 

investitrora ili arhitekte, zajedno sa stojeĺom 

jednoruļnom mjeġalicom za toplu i hladnu vodu , te sa 

otvorima za odvod i preljev s ventilom, odvodni filter, 

lanļiĺ sa zaptivaļem i sifon kromirani za ugradnju u 
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 zid, sa cijevima za produģenje i rozetom sve od 

kromirane mjedi, materijal potreban za uļvrġĺenje, 

komplet sa priborom za uļvrġĺenje umivaonika. 

Obraļun sve kompletno sa svim pomoĺnim 

monterskim materijalom, te s graĽevinskom 

pripomoĺi i materijalom. 

    

     

     

 
   

 

  

  kom 2,00   

  
    

7.4.4. Dobava, prijenos i montaģa tuġ  kade 120 x 70, I. 

klase, tip, veliļina i boja prema izboru investitrora ili 

projektanta. Kompletna oprema kade. Dovodna 

armatura, zidna mjeġalica za toplu i hladnu vodu s 

telefon tuġem i ispustom, kao i ventilom za odljev i 

preljev, lanļiĺ sa zaptivaļem te komplet odvodna 

garnitura sa sifonom . Obraļun sve kompletno po 

komadu kompletno montirane i opremljene tuġ kade sa 

svim pomoĺnim monterskim materijalom te 

graĽevinskom pripomoĺi s materijalom i metalnim 

vratġcima.Ukljuļivo i staklena vrata od kaljenog 

stakla, neprozirna. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  kom 2,00   

      

7.4.5. Ugradbena mjeġalica s polugom. Grohe Rapido E - 

univerz. Univerzalna nadģbukna mjeġalica s polugom 

koja se mora koristiti za tuġ ili kadu bez montaģnih 

djelova ( pokrovne maske), ukljuļujuĺi zaġtitne 

ġablone sa podloģnim materijalom za nadzidnu 

montaģu ( vidi katalog Grohe Rapido 2007)  

    

     

     

     

     

     

  kom 2,00   

      

7.4.6. Gornji dio nadģbukne armature za tuġ. (Ch)Grohe 

Eurodisc New     
 

  

  kom 2,00   

      

7.4.7. Tuġ zidni s turb.zglobom - River, 

antivandal/econ.save R 792. Postaviti na visini 2m, 

mlaz pokriva 0,7m. 

    

     

  kom 2,00   

      

7.4.8. Izvedba prikljuļka sanitarne hladne vode na 

elektriļne bojlere za pripremu potroġnje tople vode u 

kupaonici,  te izradom prikljuļka odvoda tople vode te 

sigurnosni ventil, komplet sa elektriļnim bojlerom 80 

l, 2 kw. Obraļun po komadu komplet spojenog 

elektriļnog bojlera. U stavci obuhvaĺen sav potrebni 

spojni, pomoļni montaģni i brtveni materijal. 

    

     

     

     

     

     

     

 elektriļni bojler , 50 l tlaļni 2 kw kom 1,00   

      

7.4.9. Dobava, prijanos i ugradnja police (etaģer) od 

sanitarnog porculana, vel. 600 x 140 mm, tip i boja 

prema izboru investitrora ili arhitekte, ukljuļivo vijci i 

pribor za uļvrġĺenje (montirati uz umivaonike). 

    

     

     

     



 
26 

 

 Obraļun sve kompletno po komadu kompletno 

montiranog etaģera sa svim pomoĺnim monterskim 

materijalom te graĽevinskom pripomoĺi s 

materijalom. 

    

     

     

  kom 2,00   

      

7.4.10. Dobava, prijenos i montaģa zidnog ogledala 
veliļine cca 60/40 cm, tip i boja prema izboru 

investitrora ili arhitekte, montiranog za zid vijcima sa 

limenom kapicom, ukljuļivo materijal potreban za 

uļvrġĺenje. Obraļun sve kompletno po komadu 

kompletno montiranog zidnog ogledala sa svim 

pomoĺnim monterskim materijalom te graĽevinskom 

pripomoĺi s materijalom. 

    

     

     

     

     

     

     

  kom 2,00   

      

7.4.11. Dobava, prijenos i montaģa nosaļa ruļnika uz 

umivaonike, tip i boja prema izboru investitora ili 

arhitekte, ukljuļivo materijal potreban za uļvrġĺenje. 

Obraļun sve kompletno po komadu kompletno 

montiranog nosaļa  ruļnika sa svim pomoĺnim 

monterskim materijalom te graĽevinskom pripomoĺi s 

materijalom. 

    

     

     

     

     

     

  
kom 2,00   

      

7.4.12. Dobava, prijenos i montaģa nosaļa ruļnika uz tuġ 

kade, tip i boja prema izboru investitrora ili 

projektanta, ukljuļivo materijal potreban za 

uļvrġĺenje. Obraļun sve kompletno po komadu 

kompletno montiranog nosaļa  ruļnika sa svim 

pomoĺnim monterskim materijalom te graĽevinskom 

pripomoĺi s materijalom.Ukupno predviĽeno dva 

nosaļa poniklana u duģini 60 cm za montaģu jedan 

iznad drugoga na zid . 

    

     

     

     

     

     

     

     

  kom 2,00   

      

7.4.13. Dobava, prijenos i montaģa staklene posude za 

tekuĺi sapun sa limenim nosaĺima montirati na zid, tip 

i boja prema izboru investitora ili arhitekte, ukljuļivo 

materijal potreban za uļvrġĺenje. Obraļun sve 

kompletno po komadu kompletno montirane posude 

za tekuĺi sapun sa svim pomoĺnim monterskim 

materijalom te graĽevinskom pripomoĺi s 

materijalom. 

    

     

     

     

     

     

     

  kom 2,00   

      

7.4.14. Dobava, prijenos i ugradnja etaģera od stakla ili 

sanitarnog porculana, vel. duģine 200 x 90 mm, tip i 

boja prema izboru investitora ili arhitekte, ukljuļivo 

vijci i pribor za uļvrġĺenje (montirati uz kade kao 

drģaļe ġampona isl.). Obraļun sve kompletno po 

komadu kompletno montiranog etaģera sa svim 

pomoĺnim monterskim materijalom te graĽevinskom 

pripomoĺi s materijalom. 

    

     

     

     

     

     

     

  kom 2,00   
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7.4.15. Dobava, prijenos i ugradnja poniklanog rolo 

drģaļa za toalet papir promjer 20 mm, tip i boja 

prema izboru investitora ili arhitekte, ukljuļivo 

materijal potreban za uļvrġĺenje. Obraļun sve 

kompletno po komadu kompletno montiranog rolo 

drģaļa za toalet papir sa svim pomoĺnim monterskim 

materijalom te graĽevinskom pripomoĺi s 

materijalom. 

    

     

     

     

     

 
    

  kom 2,00   

      

7.4.16. Dobava i montaģa ļetke za ļiġĺenje WC-a sa 

posudom.Tip i boja prema izboru investitrora ili 

projektanta. Obraļun po komadu. 

    

     

     

  kom 2,00   

      

      

 7. SANITARNA OTPADNA VODA - UKUPNO:        
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 8.  OTPLINJAVANJE      

8.1. Zvona     

Nabava metalnog zaġtitnog zvona promjera 0,8 m, 

duģine 4m s kukama za podizanje. Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta 

toļka 3.9. 

    

  kom 10,00   

      

8.2. PEHD 100% perf cijev     

Nabava PEHD 100 % perforirane cijevi DN 110, 

duģine 8-10 m, PE 80, SDR 11     

     

polje I kom 3,00   

polje II kom 2,00   

polje III kom 3,00   

polje IV kom 2,00   

      

8.3. Batuda     

Nabava batude za zasipanje plinske cijevi u zvonu.     

     

polje I m3 12,00   

polje II m3 8,00   

polje III m3 12,00   

polje IV m3 8,00   

      

      

      

 8.  OTPLINJAVANJE - UKUPNO:       
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 9.PREMJEĠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĹEG 

OTPADA 
   

      

9.1. Premjeġtanje postojeĺeg otpada     

Stavka ukljuļuje iskop, utovar, prijevoz do nove plohe 

(do 1200 m) i istovar. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.11. 
    

Obraļun po stvarno izvedenim koliļinama.     

 m3 44.587,00   

      

9.2. Ugradnja i kompaktiranje postojeĺeg otpada     

Stavka ukljuļuje  ugradnju i kompaktiranje postojeĺeg 

otpada. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 

3.2.11.Kompaktiranje je izvedeno kada se postigne 

gustoĺa kompaktiranog otpada od min 800 kg po 1 m3 

    

Obraļun radova se vrġi po m3 iskopanog otpada     

 m3 44.587,00   

9.3. Oneļiġĺeno tlo     

Stavka ukljuļuje strojni iskop, utovar, prijevoz do 

nove plohe, istovar, razastiranje i kompaktiranje 

oneļiġĺenog tla ispod postojeĺeg otpada, predvidivo 

0,2 m na povrġini ispod otpada. (P=45.000 mĮ) 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.12. 

    

Obraļun po stvarno izvedenim koliļinama.     

 m3 9.000,00   

9.4. Izrada pristupnih rampi na plohe za odlaganje otpada. 

Izrada u slojevima 50 cm, uz sabijanje do modula 

stiġljivosti MS = 50 MN/m2. Stavka ukljuļuje nabavu, 

dobavu i ugradnju materijala. Koristi se nosivi sloj od 

suitnjenog graĽvinskog materijala. Obraļun radova po 

m3planiranog i sabijenog tucanika. 

    

      

 rampa polje I m3 105,00   

 rampa polje II m3 112,00   

 rampa polje III m3 85,00   

 rampa polje IV m3 65,00   

      

9.5. Dobava i ugradnja geotekstila 300 g/m3 .. Ugradnja na 

ureĽenu plohu otpada ispod nasipa pristupima rampi 

kako bi se sprijeļila eventualna oġteĺenja.  Radove 

izvesti prema uvjetima tehniļke izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.4.3. Obraļun radova prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

 polje I m2 150,00   

 polje II m2 160,00   

 polje III m2 140,00   

 polje IV m2 120,00   
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9.6. Nabava, dobava i ugradnja betosnke cijevi Ï500 za 

propust oborisnek vode unutar obodnog kanala 

oborinske vode ispod pristupnih rampi za odlaganje 

otpada unutar pojedinog polje. Ugraditi 4 navozne 

rampe. Obraļun radova prema stvarno izvedenim 

koliļinama 

    

 Ï500 betonska cijev L=6m, debljina stijenke d=54mm kom 4,00   

      

      

 9.PREMJEĠTANJE I UGRADNJA POSTOJEĹEG OTPADA -  

UKUPNO: 
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10. 
SANACIJA POVRĠINE NA MJESTU 

UKLONJENOG OTPADA  
    

 
     

1.5. Premjeġtanje humusnog sloja i materijala iz 

iskopa. Materijal iz iskopa s projektirane lokacije 

namjenjuje se za sanaciju postojeĺeg odlagaliġta 

otpada. Materijal ĺe se korsititi kao rekultivirajuĺi 

zamjenski sloj na mjestu uklonjenog oneļiġĺenog tla. 

predviĽena debljina sloja je 0,2 m. Stavka ukljuļuje 

utovar, prijevoz, istovar.Obraļun radova po m3 

premjeġtenog materijala. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

  m3 9.000,00   

10.1. Sanacija povrġine na mjestu uklonjenog otpada. 

Premjeġteni materijal iz iskopa kao i humusni sloj s 

projektirane lokacije namjenjuje se za sanaciju 

povrġine na mjestu uklonjenog otpada. Materijal ĺe se 

korsititi kao rekultivirajuĺi zamjenski sloj na mjestu 

uklonjenog oneļiġĺenog tla. predviĽena debljina sloja 

je 0,2 m. Stavka ukljuļuje razastiranje i planiranje 

naveģenog materijala .Obraļun radova po m3 

ugraĽenog materijala. Obraļun radova prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

  
m3 9.000,00   

 10.SANACIJA POVRĠINE NA MJESTU UKLONJENOG OTPADA-  

UKUPNO: 
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 11. BUĠOTINE     

      

11.1. Izvedba piezometarskih buġotina za praĺenje 

kvalitete podzemne vode uzvodno i nizvodno od 

odlagaliġta Ï 131 mm, zacjevljene i osigurane 

betonskim blokom i poklopcem. 

    

dubina 15 m kom 2,00   

dubina 20m kom 2,00   

      

 10. BUĠOTINE - UKUPNO:       

      

      

      

      

 REKAPITULACIJA - OTPAD     

      

1 Zemljani radovi     

      

2 Temeljni brtveni sustav    

      

3 Sustav za odvodnju procjedne vode    

      

4 Bazen za procjednu vodu    

      

5 Odvodnja oborinske vode obodnog kanala    

      

6 Bazen za oborinsku vodu     

      

7 Odvodnja sanitarno otpadnih voda     

      

8 Otplinjavanje     

      

9 Premjeġtanje postojeĺeg otpada    

      

10 Sanacija povrġine na mjestu uklonjenog 

otpada 
    

      

11 Buġotine    

      

      

  Sveukupno-1.TROĠKOVNIK-zbrinjavanje 

otpada 
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OPĹINA POLAĻA, ZADARSKA ĢUPANIJA  
  

 

IZVEDBENI PROJEKT 
 

Broj 

projekta: 
POL-08-261 

Br. 

Stavke 
Opis stavke JM Koliļina J. C. IZNOS 

 Odlagaliġte komunalnog  otpada Jagodnja Gornja     

 

 

2.TROĠKOVNIK -objekti  i prometnice 
    

      

  1. PRIPREMNI RADOVI      

      

1.1. Geodetsko iskolļenje izvesti prema O.T.U. 1-03.-1 

(I.G.H., prosinac 2001) i prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog objekta toļka 3.1.1. Izrada 

geodetskog iskolļenja objekta, svih gabarita, osi 

konstrukcije, te svih glavnih elemenata. Oznake 

instalacija treba dati na terenu i na ļvrstim objektima.  

    

 iskolļenje za objekte:     

 br. 6 - plato za pranje vozila     

 br. 7 - portirnica     

 br. 8 - graĽevina za osoblje kontejner     

 br. 9 - graĽevina -sanitarije -kontejner     

 br. 10 - radna ploha za glomazni  i graĽ. otpad 

(makadam) 
    

 br. 11 - radna ploha za odvojeni otpad (makadam)     

 Obraļun radova se mjeri prema stvarno izvedenim 

koliļinama.     

  kom 6,00   

      

  1. PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO       

      

      

      

  2. OBJEKTI ZA OSOBLJE      

      

 

LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 7.,8.,9.  
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2.1. Izrada armirano betonske ploļe, betonom C25/30 

(vodonepropusni),debljine 18 cm u padu prema 

projektu. U cijenu je uraļunat sav potreban materijal,  

eventualna oplata, armatura i rad. Veliļina betonske 

podloge 7 x 3 m. U ovu stavku su ukljuļena sva tri 

kontejnera.Stavku izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.10. 

    

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

 ġljunak granulacije 4-16 mm, debljine 25 cm m3 21,00   

 betonska podloga deb. 10 cm , C16/20 m3 7,50   

  beton C25/30 m3 12,00   

 armaturne ġipke  kg 441,24   

 armaturna mreģa Q283 kg 639,03   

 oplata 7 x 3 visine 25 cm mĮ 15,00   

      

2.2. Nabava i doprema uredskog kontejnera 2.5x6.0m     

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 3,00   

      

2.3.1. Uredski stol dimenzija 160x80cm, h = 72 cm. Stol 

treba biti izveden sa metalnom nosivom konstrukcijom 

bojanom u crno, ili metalno sivo, te radnom plohom  

plastificiranom obradom u tonu prirodnog drveta. 

    

     

     

     

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 5,00   

      

2.3.2. Ladiļar, mobilni sa tri ladice, 40x60 cm, visina 56 cm.  

Ladiļar izveden od drveta ili metala, bojom i oblikom 

prilagoĽen stolu uz koji se postavlja. Zbog mobilnosti 

postavljeni na odgovarajuĺe kotaļe. Ladice imaju 

moguĺnost zakljuļavanja (komplet od 2 kljuļa). Ladice 

su na klizaļima. 

    

     

     

     

     

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 5,00   

      

2.3.3 Uredski stolac na kotaļima     

 Stolac metalne konstrukcije sa sjedalom i naslonom sa 

zavrġnom oblogom od koģe, metalne mreģe ili 

tapaciran i presvuļen tkaninom, na odgovarajuĺim 

kotaļima (4 ili 5), sa moguĺnoġĺu prilagodbe visine i 

nagiba naslona, te naslonima za ruke. Stolac 

standardnih uporabnih dimenzija, da zadovoljava sve 

vaģeĺe norme zaġtite na radu. Boja konstrukcije i 

ostalih materijala stolca prilagoĽena ostalom 

namjeġtaju u prostoriji 
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 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 8,00   

      

2.3.4. Uredski ormar  za spise 100x46 cm, visina 160 cm; 

Metalni ili drveni ormari bojom i oblikom usklaĽeni sa 

ostalim namjeġtajem u prostoriji, te sa tonom prostorije 

u koju se postavljaju. Opremljeni bravama s 

kompletom od 2 kljuļa, radi moguĺnosti zakljuļavanja.  

    

     

     

 
    

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 4,00   

      

2.3.5. Radijator elektriļni; Solar 10 ļlanaka, 1200W, 

70x92cm 
    

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 6,00   

      

2.3.6 Garderobni ormariĺi 40x60 cm, visina 180 cm.Tipski 

metalni jednodijelni garderobni ormariĺi, sa 

pregradama po odgovarajuĺim standardima, te 

sistemom zakljuļavanja. Ventilacija ormariĺa prema 

postojeĺim propisima 

    

     

 
    

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 6,00   

2.3.7. Stolno raļunalo     

 procesor: intel core 2 duo procesor 7500, 2.93 GHz, 

3MB L2 Cache, 1066 MHz FSB ; memorija: 2GB 

1066MHz DDR3 Dual Channel ; monitor: LCD 22" 

built in speakers and web camera, TIPKOVNICA, MIĠ 

    

     

     

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 2,00   

      

2.3.8 Multifunkcionalan printer  , LASER     

 Print, copy, scan,fax, C/B A4     

 Rad se obraļunava prema stvarno izvedenim 

koliļinama. 
    

  kom 1,00   

      

  2. OBJEKTI ZA OSOBLJE - UKUPNO:        
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 3. MOSNA VAGA     

      

 LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 10      

 

NAPOMENA:  

Stavke iskopa i nasipa kao i stavke ureĽenja 

temeljnog tla obuhvaĺene su  u asfaltnoj prometnici 

    

      

3.1. Izrada posteljice od zemljanih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H., 

prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. 

    

     

     

 m2 115,00   

      

3.2. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.5. Sloj mehaniļki 

stabiliziranog zrnatog kamenog materijala veliļine zrna 

0-63 mm. Zahtjev kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz= 

100%, modul stiġljivosti Ms= 100 MN/mĮ. Obraļun 

radova: Rad se mjeri u kubiļnim metrima prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

     

 

 

  

 

  m3 6,00   

      

3.3. Izrada AB ploļe (betonskog platoa za ugradnju 

kamionske vage) s temeljima 
    

 Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.7. Stavka obuhvaĺa izradu 

armirano betonske ploļe , betonom C 25/30 

(vodonepropusni),debljine 18 cm u padu prema 

projektu,  U cijenu je uraļunata sav potreban materijal, 

oplata, armatura i rad. Radove izvesti prema 

izvedbenim nacrtima proizvoĽaļa vage. 

    

     

 

   

 

  m3 40,00   

      

3.4. Mosna vaga     

 Vaga mora udovoljavati mjeriteljskim uvjetima MUS. 

M - (1,2,3,4)/1 razreda toļnosti (III). 

Stavka obuhvaĺa nabavu, dobavu, ugradnja i testiranje 

vage i upravljaļko - pokaznog ureĽaja u portirnici.  

    

 

   

 

  kom 1,00   

      

 3.VAGA - UKUPNO       
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 4. PLATO ZA PRANJE VOZILA      

      

 LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 6      

 

Stavke iskopa i nasipa kao i stavke ureĽenja 

temeljnog tla obuhvaĺene su u asfaltnoj prometnici 

    

      

4.1. Izrada posteljice od zemljanih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. Zahtijevi kakvoĺe su: 

stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stiġljivosti 

Ms=30MN/mĮ. 

    

     

 
    

 Rad se obraļunava u ļetvornim metrima, prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 
   

 

  m2 110,00   

      

4.2. Nosivi sloj id zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.5. Sloj mehaniļki 

stabiliziranog zrnatog kamenog materijala veliļine zrna 

0-63 mm. Zahtjev kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz= 

100%, modul stiġljivosti Ms= 100 MN/mĮ. Obraļun 

radova: Rad se mjeri u kubiļnim metrima prema 

stvarno izvedenim koliļinama. 

    

     

 

   

 

  m3 13,00   

4.3. Izrada AB oliļe, trakastih temelja (betonskog platoa 

za pranje kotaļa) 
    

 Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.7.Stavka obuhvaĺa izradu 

armirano betonske ploļe , betonom C 25/35 

(vodonepropusni),debljine 18 cm u padu prema 

projektu,  U cijenu je uraļunata sav potreban materijal, 

oplata, armatura i rad. 

    

 

    

 beton C25/30 m3 25,00   

 armaturne ġipke  kg 1.915,00   

 armaturna mreģa Q503 kg 1.252,00   

 oplata 10 x 6 visine 90 cm mĮ 30,00   

      

4.4. Ugradnja reġetke     

 Nabava, doprema i ugradnja metalne reġetke 5x0,6m     

  kom 1,00   

      

      

 4. PLATO ZA PRANJE VOZILA -UKUPNO:        
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5. RADNA PLOHA ZA GLOMAZNI I GRAņEVINSKI OTPAD 

(MAKADAM)  
  

      

 LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 10      

 Napomena: izvodi se kao makadamska prometnica.     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-02. (I.G.H., 

prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.2. 
    

5.2. UreĽenje temeljnog tla mehaniļkim zbijanjem     

 Kod vezanih tala temeljno se tlo ureĽuje tek poġto je 

uklonjen sav humus prema projektu. 

Prije zbijanja povrġinu tla treba izravnati.Zahtijevi 

kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=97%, modul 

stiġljivosti Ms=20MN/m2. 

    

 Obraļun radova :Rad se mjeri u ļetvornim metrima 

stvarno ureĽenog temeljnog tla..     

 Rad se mjeri u ļetvornim metrima stvarno ureĽenog 

temeljnog tla.    
 

  m2 1.620,00   

5.3. Izrada posteljice od zemljanih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H., 

prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. 
    

 Debljina sloja 38 cm. Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj 

zbijenosti Sz=100%, modul stiġljivosti 

Ms=100MN/m2. 

    

 Rad se obraļunava u kubiļnim metrima.     

  m3 490,00   

5.4. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 5-01. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.5. 
    

 Sloj mehaniļki stabiliziranog zrnatog kamenog 

naterijala u novoj kolniļkoj konstrukciji     

 Stavka obuhvaĺa dobavu i ugradnju drobljenog 

kamenog materijala veliļine zrna 0-63mm.     

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.     

 Nosivi sloj minimalne debljine 30 cm od zrnatog 

kamenog materijala veliļine zrna 0 do 64,00mm      

 Obraļun se mjeri prema stvarno izvedenim koliļinama.     

  m3 620,00   

5.5. Dobava i ugradnja geotekstila, 300 g/mį. Ugradnja na 

tlo koje mora biti iznivelirano, bez rupa i kamenja. U 

koliļinu uraļunati preklopi i krojenja. 
    

 Obraļun radova prema stvarno izvedenim koliļinama.     

  m2 1.680,00   

 5. RADNA PLOHA ZA GLOMAZNI I GRAņEVINSKI OTPAD - 

UKUPNO: 
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6. PLOHA ZA ODLAGANJE IZDVOJENOG OTPADA 

(MAKADAM)  
   

      

 LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 11      

 Napomena: izvodi se kao makadamska prometnica.     

6.1. Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-02. (I.G.H., 

prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.2. 
    

      

6.2. UreĽenje temeljnog tla mehaniļkim zbijanjem     

 Kod vezanih tala temeljno se tlo ureĽuje tek poġto je 

uklonjen sav humus prema projektu. 

Prije zbijanja povrġinu tla treba izravnati.Zahtijevi 

kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=97%, modul 

stiġljivosti Ms=20MN/m2. 

    

 

    

 Obraļun radova :Rad se mjeri u ļetvornim metrima 

stvarno ureĽenog temeljnog tla.. 
    

     

  m2 1.620,00   

      

6.3. Izrada posteljice od zemljanih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. 
    

 Debljina sloja 38 cm. Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj 

zbijenosti Sz=100%, modul stiġljivosti 

Ms=100MN/m2. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se obraļunava u kubiļnim metrima.     

  m2 490,00   

6.4. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 5-01. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.5. 
    

 Sloj mehaniļki stabiliziranog zrnatog kamenog 

naterijala u novoj kolniļkoj konstrukciji     

 Stavka obuhvaĺa dobavu i ugradnju drobljenog 

kamenog materijala veliļine zrna 0-63mm.     

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.     

 Nosivi sloj minimalne debljine 30 cm od zrnatog 

kamenog materijala veliļine zrna 0 do 64,00mm      

 Obraļun se mjeri prema stvarno izvedenim koliļinama.     

  m3 620,00   

6.5. Dobava i ugradnja geotekstila, 300 g/mį. Ugradnja 

na tlo koje mora biti iznivelirano, bez rupa i kamenja. 

U koliļinu uraļunati preklopi i krojenja. 
    

 Obraļun radova prema stvarno izvedenim koliļinama: 
    

  m2 1.680,00   
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 6. PLOHA ZA ODLAGANJE IZDVOJENOG OTPADA - 

UKUPNO: 
    

 7. ASFALTIRANA CESTA      

      

 LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 3      

      

7.1. Iskop     

 Napomena: Unutar ove stavke ukljuļene su :asfaltna 

ploha, ploha reciklaģnog dvoriġta,ploha garaģe, ploha 

pod travnatim kockama. Ukupna povrġina -1.080,00 

mĮ. 

    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-02. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.2. 
    

 Stavka obuhvaĺa ġiroke iskope predviĽene projektom, 

odvoz iskopanog materijala na deponiju, pronalazak 

deponije i sve troġkove deponiranja. 

Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta  te 

propisanim nagibima kosina. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u kubiļnim metrima stvarno iskopanog 

materijala, mjereno u sraslom stanju.     

 Iskop u materijalu kategorije ñBò     

  m3 540,00   

      

7.2. UreĽenje temeljnog tla mehaniļkim zbijanjem     

 Napomena: Unutar ove stavke ukljuļene su: asfaltna 

ploha, ploha reciklaģnog dvoriġta,ploha garaģe, ploha 

pod travnatim kockama. Ukupna povrġina -1.080,00 

mĮ. 

    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-08.1. (I.G.H., 

prosinac 2001)     

 Kod vezanih tala temeljno se tlo ureĽuje tek poġto je 

uklonjen sav humus prema projektu. 

Prije zbijanja povrġinu tla treba izravnati. 
    

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=97%, 

modul stiġljivosti Ms=20MN/m2. 
    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u ļetvornim metrima stvarno ureĽenog 

temeljnog tla.    
 

  m2 1.080,00   

      

      

7.3. Dobava i ugradnja geotekstila, 300 g/m3 . Ugradnja 

na tlo koje mora biti iznivelirano, bez rupa i kamenja.     

 Sve stavke izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļke 3.2., 3.4. i 3.9. 
    

 Obraļun radova:     

 Obraļun se mjeri prema stvarno izvedenim koliļinama.     

  mĮ 600,00   
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7.4. Izrada posteljice od zrnatih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H., 

prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. 
    

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.Debljina sloja 38 

cm. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se obraļunava u kubiļnim metrima.     

  m3 410,40   

      

7.5. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 5-01. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.5. 
    

 Sloj mehaniļki stabiliziranog zrnatog kamenog 

naterijala u novoj kolniļkoj konstrukciji 
    

 Stavka obuhvaĺa dobavu i ugradnju drobljenog 

kamenog materijala veliļine zrna 0-63mm.     

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.Debljina sloja 30 

cm. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u kubiļnim metrima za svaku debljinu 

sloja. 
    

 Nosivi sloj minimalne debljine30 cm od zrnatog 

kamenog materijala veliļine zrna 0 do 64,00mm     
 

  m3 324,00   

      

7.6. Bitumenzirajuĺi izravnajuĺi nosivi sloj (BNS)     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 5-04. (I.G.H. 

,prosinac 2001) i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.6.1. 
    

 Stavka obuhvaĺa nabavu i ugradnja bitumeniziranog 

nosivog sloja (BNS) debljina prema projektu.     

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u ļetvornim metrima ili u tonama.     

 Nabava i ugradnja nosivog sloja od BNS 32As debljine 

10cm na mjestima nove kolniļke konstrukcije    
 

  m2 445,00   

      

7.7. Habajuĺi sloj od asfalt betona (HS-BS)     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 6-04. (I.G.H. 

,prosinac 2001) i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.6.2. 
    

 Stavka obuhvaĺa nabavu i ugradnju habajuĺeg sloja od 

asfaltbetona AB11E debljine prema projektu. 
    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u ļetvornim metrima.     

 Nabava i ugradnja habajuĺeg sloja od asfaltbetona AB 

11E debljine 5cm     
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  m2 445,00   

      

7.8. Rubnjaci     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 3-04.7.1. (I.G.H. 

,prosinac 2001)Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta  toļka 3.7. 
    

 Stavka obuhvaĺa nabavu i ugradnju betonskog 

rubnjaka popreļnog presjeka 18/24cm na prethodno 

izvedenu podlogu od svjeģeg betona C12/15 (MB15) 

prema detalju iz projekta. 

Beton ugraĽenog rubnjaka mora biti klase C 30/37 

(MB 45) ïv/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje 

i soli za odmrzavanje. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u metrima postavljenih rubnjaka, 

ukljuļivo s izvedbom podloge.     

 Rubnjaci 18/24/100cm     

  m' 105,00   

      

7.9. Izvedba, betonske kanalice . Stavka ukljuļuje nabavu, 

dobavu i ugradnjubetonskog kanala. Ugradnja betonske 

kanaliceC 30/37  na podloģni beton C 12/15 .  Sve 

komplet, kanal dimenzija 40 cm ġirine, duģine 40 cm i 

dubine do 8cm.  

    

      

 Sve stavke izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļke 3.9.2. i 3.11.     

 Obraļun radova:     

 Obraļun se mjeri prema stvarno izvedenim koliļinama. m' 75,00   

      

      

      

 7. ASFALTIRANA PROMETNICA - UKUPNO:        
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 8. MAKADAMSKA CESTA  - POĢARNI PUT     

      

8.1. Iskop     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-02. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.2. 
    

 Stavka obuhvaĺa ġiroke iskope predviĽene projektom, 

ukljuļivo prethodno zasijecanje asfalta postojeĺe 

kolniļke konstrukcije, odvoz iskopanog materijala na 

deponiju, pronalazak deponije i sve troġkove 

deponiranja. 

Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta  te 

propisanim nagibima kosina. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u kubiļnim metrima stvarno iskopanog 

materijala, mjereno u sraslom stanju. 
    

 Iskop u materijalu kategorije ñBò     

  m3 2.792,00   

      

8.2. UreĽenje temeljnog tla mehaniļkim zbijanjem     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-08.1. (I.G.H., 

prosinac 2001)     

 Kod vezanih tala temeljno se tlo ureĽuje tek poġto je 

uklonjen sav humus prema projektu. 

Prije zbijanja povrġinu tla treba izravnati. 
    

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=97%, 

modul stiġljivosti Ms=20MN/m2.     

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u ļetvornim metrima stvarno ureĽenog 

temeljnog tla.    
 

  m2 3.075,00   

      

8.3 Izrada nasipa od mjeġanih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-09.2. (I.G.H., 

prosinac 2001) i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.5. 
    

 Izrada nasipa od mijeġanih materijala iz iskopa  ili 

pozajmiġta kojeg osigurava izvoĽaļ radova. 
    

 Strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaģenje 

ili suġenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba 

prema projektu odnosno utvrĽenih pokusnom 

dionicom, te zbijanje s odgovarajuĺim sredstvima, a 

prema odredbama OTU.Zahtjevi kakvoĺe su: modul 

stiġljivosti Ms=20MN/m2. 

    

 U cijeni je ukljuļen sav rad i materijal te planiranje 

pokosa nasipa i ļiġĺenje okoline.     

 Obraļun radova:     

 Izrada nasipa od mjeġanog materijala m3 422,00   

      

8.4. Izrada posteljice od usitrnjenog graĽevinskog 

materijala  
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 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H., 

prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. 
    

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2. Debljina sloja 

minimalno 38 cm. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se obraļunava u ļetvornim metrima.     

  m2 3.073,00   

      

8.5. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 5-01. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.5. 
    

 Sloj mehaniļki stabiliziranog zrnatog kamenog 

naterijala u novoj kolniļkoj konstrukciji 
    

 Stavka obuhvaĺa dobavu i ugradnju drobljenog 

kamenog materijala veliļine zrna 0-63mm. 
    

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.     

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u kubiļnim metrima za svaku debljinu 

sloja. 
    

 Nosivi sloj minimalne debljine 30 cm od zrnatog 

kamenog materijala veliļine zrna 0 do 64,00mm    
 

  m3 808,00   

      

8.6. Dobava i ugradnja geotekstila, 300 g/m3 . Ugradnja 

na tlo koje mora biti iznivelirano, bez rupa i kamenja.     

 Sve stavke izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļke 3.2 i 3.4.     

 Obraļun radova:     

 Obraļun se mjeri prema stvarno izvedenim koliļinama.     

  m2 3.000,00   

      

      

 8 . MAKADAM - UKUPNO:       
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9. PLOHA POD TRAVNATIM KOCKAMA      

      

9.1. Izrada posteljice od zemljanih materijala     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 2-10.1. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.8. 
    

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.Debljina sloja 38 

cm. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se obraļunava u kubiļnim metrima.     

  m3 58,00   

      

9.2. Nosivi sloj od zrnatog kamenog materijala bez 

veziva 
    

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 5-01. (I.G.H. 

,prosinac 2001)i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta  toļka 3.2.5. 
    

 Sloj mehaniļki stabiliziranog zrnatog kamenog 

naterijala u novoj kolniļkoj konstrukciji     

 Stavka obuhvaĺa dobavu i ugradnju drobljenog 

kamenog materijala veliļine zrna 0-63mm.     

 Zahtijevi kakvoĺe su: stupanj zbijenosti Sz=100%, 

modul stiġljivosti Ms=100MN/m2.Debljina sloja 30 

cm. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u kubiļnim metrima za svaku debljinu 

sloja. 
    

 Nosivi sloj minimalne debljine30 cm od zrnatog 

kamenog materijala veliļine zrna 0 do 64,00mm     
 

  m3 45,00   

      

9.3 Podloģni sloj za postavljanje travne betosnke 

reġetke 
    

 Nabava, dobava i ugradnja podloģnog sloja od 

kamenog agregata  debljine min. 5 cm.     

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u kubiļnim metrima za debljinu sloja.     

 Podloģni  sloj minimalne debljine 5 cm od zrnatog 

kamenog materijala veliļine zrna 4-8 mm.     
 

  m3 8,00   

      

9.4. Travna betonska reġetka     

 Nabava dobava i ugradnja betonski reġetki dimenzija 

40 x 60 x 10 cm.(4,2 kom po mĮ.)    
 

  m2 155,00   

      

9.5. Rubanjaci     

 Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 3-04.7.1. (I.G.H. 

,prosinac 2001)Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta  toļka 3.7. 
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 Stavka obuhvaĺa nabavu i ugradnju betonskog 

rubnjaka popreļnog presjeka 18/24cm na prethodno 

izvedenu podlogu od svjeģeg betona C12/15 (MB15) 

prema detalju iz projekta. 

Beton ugraĽenog rubnjaka mora biti klase C 30/37 

(MB 45) ïv/c faktor ispod 0,45, otporan na smrzavanje 

i soli za odmrzavanje. 

    

 Obraļun radova:     

 Rad se mjeri u metrima postavljenih rubnjaka, 

ukljuļivo s izvedbom podloge.     

 Rubnjaci 18/24/100cm m' 45,00   

      

 9. PLOHA POD TRAVNATIM KOCKAMA - 

UKUPNO: 
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 10. OGRADA     

      

 LEGENDA SITUACIJE ; OZNAKA BR. 13      

      

10.1. Izrada, dobava i montaģa ograde oko odlagaliġta. U 

stavci je obuhvaĺen iskop zemlje za temelje stupova na 

osnom razmaku 2,2 m, betoniranje temelja 40/40/70 , 

C25/30, te montaģa tipske ģiļane ograde visine 2m. 

Uraļunato i izrada ulaznih vrata sve prema detalju . 

Ulazna vrata puna sa dijelom za ulaz pjeġaka.Stavku 

izvesti prema O.T.U. 10.-10 (I.G.H., 2012) 

    

 Obraļun radova:     

 Obraļun se mjeri prema stvarno izvedenim koliļinama.     

  m'  782,00   

      

 10. OGRADA UKUPNO:       

      

      

11. KRAJOBRAZ      

      

11.1. Nabava drvenastog bilja     

 Lavanda ï Lavandulasp. kom 260,00   

 Ruģmarin ï Rosmarinus officinalis L. kom 80,00   

 Smokva ï Ficus carica L. kom 9,00   

 Nar ï Punica granatum kom 25,00   

 Ġmrika ï Juniperus oxycedrus kom 117,00   

 Lovor ï Laurus nobilis L. kom 46,00   

 Maslina ï Olea europaea L. kom 16,00   

 Kopanje rupe za sadnju, gnojidba, sadnja, te zalijevanje 

nakon sadnje. Obraļunati  po komadu biljke. 
    

 kom 553,00   

      

 11. KRAJOBRAZ  - UKUPNO:      
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 Rekapitulacija - 2.TROĠKOVNIK-objekti i 

prometnice 
    

      

1 Pripremni  radovi     

      

2 Objekti za osoblje (oznaka u sit 7,8 i 9)     

      

3 Vaga     

      

4 Plato za pranje kotaļa     

      

5 Plato za graĽevinski i glomazni otpad     

      

6 Plato za izdvajanje izdvojenog otpada     

      

7 Asfaltirana prometnica     

      

8 Makadamska prometnica     

      

9 Ploha travnate kocke     

      

10 Ograda     

      

11 Krajobraz      

      

      

 SVEUKUPNO 2.TROĠKOVNIK-objekti i 

prometnice 
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OPĹINA POLAĻA, ZADARSKA 

ĢUPANIJA   
 

 IZVEDBENI PROJEKT   Broj projekta:  POL-08-261 

Br. 

Stavke 
Opis stavke JM  Koliļina   J. C.   IZNOS  

 

Odlagaliġte komunalnog  otpada Jagodnja 

Gornja 
  

 
 

 

3.TROĠKOVNNIK- odvodnja oborinske 

vode 
  

 
 

      

1. PRIPREMNO ZAVRĠNI RADOVI     
NAPOMENA: 

Sve stavke iz ovog podruļja trebaju sadrģavati 

kompletan sastav za upotrebu. 

    

  
 

 

1.1. Iskolļenje trase u koordinatnom sustavu 

GPS izmjere, uspostava operativnih 

poligona uz trasu sa osiguranjem toļaka 

preko kojih se na najpogodniji naļin vodi 

izvoĽenje pojedinih faza radova prema 

projektiranim elementima, usklaĽeno s 

ostalim komunalnim instalacijama, detaljna 

izvedba. tavku izvesti prema O.T.U. 1-0.3-1 

(IGH, prosinac 2001) i prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 

3.1.1. U cijenu ulazi sav potrebni materijal i 

radna snaga. Obraļun po m'. 

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 m' 
                          

111,50      
 

1.2. Izrada elaborata iskolļenja graĽevine tj. 

poloģenog cjevovoda sukladno Zakonu o 

prostornom ureĽenju i gradnji i posebnim 

propisima. Osim geodetskog snimka izvoĽaļ 

geodetskih radova je duģan dostaviti 

komunalnom poduzeĺu digitalni zapis s 

geodetskim snimkom cijevovoda prema 

tehniļkim uvijetima. Obraļun po m'. 

    

    

    

    

    

    

    

 
m' 

                          

111,50      
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1.3. Katastarsko snimanje svih ostalih 

graĽevinskih hidrotehniļkih objekata na 

cjevovodu: reviziona okna, slivnika, 

kontrolno mjernog okna i separatora. tavku 

izvesti prema O.T.U. 1-0.3-1 (IGH, prosinac 

2001) i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.1.1.. Obraļun po 

komadu objekta. 

    

    

    

    

  

 

 

NAPOMENA: za poļetak radova iskolļenje 

mora biti kontrolirano po nadzornom 

inģenjeru - uz upis u dnevnik. Za ovo 

poļetno iskolļenje, kao i kasnije kontrole 

pozicije cjevovoda - potrebne instrumente i 

potrebne radnike osigurava izvoditelj u 

okviru ove stavke radova 

    

    

  

 

 

 pauġal 
                              

1,00      
 

      

      

1. UKUPNO PRIPREMNO ZAVRĠNI RADOVI       
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2. ZEMLJANI RADOVI      

2.1. Strojni iskop rova za cijevi u materijalu bez 

obzira na kategoriju tla, ukljuļujuĺi i iskop 

(proġirenje) za revizijska okna. Iskop se vrġi na 

pripremljenoj podlozi terena  prometnice, oko 

graĽevina i na podlozi buduĺeg parkinga, te u 

terenu zelenih povrġina. Radove izvesti ovisno o 

opremljenosti i tehnologiji rada izvoĽaļa za sve 

dubine prema uzduģnim profilima. Ġirina rova je 

ovisna o normalnom profilu i veliļini cjevovoda 

a predviĽeno 80 cm.Iskopano tlo odbacuje se u 

stranu unutar radnog pojasa i naknadno se 

odvozi. Sve radove treba ukljuļiti u jediniļnu 

cijenu (kao utovar i potrebni prijevoz i sliļno). 

Stavka ukljuļuje sve potrebne radove, strojeve i 

materijal. Kut pokosa kod otvorenog kanalskog 

rova (bez oplate i ukruļenja ) mora se odabrati 

prema vrsti tla.Viġak iskopa kod zadane 

obraļunske ġirine za odreĽene profile mora se 

uzeti u obzir, jer se to neĺe priznavati. U sluļaju 

nepovoljnog nosivog tla na definiranim dubinama 

izvrġiti dodatni iskop po duģini cijele trase min 

40 cm od definirane nivelete cijevi, kako bi se 

osigurala kvalitetna podloga za postavljanje 

cijevi (uraļunato u stavku-zasebno). Stvarno 

stanje kvalitete tla vidjet ĺe se prilikom izvoĽenja 

i izvrġiti detaljna odluka od strane nadzornog 

inģenjera i inģ. za geotehniļka istraģ. Iskop do 50 

cm veĺ pripremljene kolniļke konstrukcije (bez 

zavrġnih slojeva) mora se kasnije vratiti u 

prvobitno stanje (odlaganje se vrġi cca 1 m od 

rova) 

PredviĽeno 95% od ukupnog iskopa. Stavku u 

svemu izvesti prema O.T.U. (IGH, prosinac 

2001) i prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.1. Obraļun radova po 

m3. 

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

     

K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m3 

                            

72,00      
 

K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m3 

                              

9,00      
 

   

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama 

s ponudbenom jediniļnom cijenom, a prema 

odobrenju nadzornog inģenjera. 

    

     

     

      

      

      

2.2. Ruļni iskop kao dodatak stavki 1. za iskop 

rova u B kategoriji prema predhodnom 

odobrenju nadzornog inģenjera, na mjestima 

gdje strojni iskop nije moguĺ. 

Ostalo kao stavka  1. podrazumjeva 

ukljuļivanje svih radnji i opreme za 

izvoĽenje ovih radova. 
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PredviĽeno 5% od ukupnog iskopa. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.4. Obraļun po 

m3 iskopanog materijala. 

    

  
 

 

     

K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m3 

                              

3,60      
 

K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m3 

                              

0,50      
 

     

Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama 

sa ponudbenom jediniļnom cijenom, a 

prema odobrenju nadzornog inģenjera. 

    

    

     

      

2.3. Planiranje dna rova ukupne duģine L= 

111,5 m na kote iz uzduģnog profila , a vrġi 

se ruļno prema projektiranoj ġirini i padu 

dna rova s toļnoġĺu +/- 3 cm. Iskopani 

materijal izbaciti van rova. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.2.5. 

    

    

    

  

 

 

K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m2 

                            

52,00      
 

K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m2 

                              

7,00      
 

     

2.4. Izrada posteljice kanalskih cijevi 
Izrada  posteljice kanalskih cijevi 

jednozrnatim materijalom granulacije 8-16 

mm (fini ġljunak). U poziciji je obuhvaĺen 

dovoz i planiranje  i nabijanje 

vibronabijaļima, tako da se dobije ļvrsta 

podloga za ugradbu cijevi. 

Obraļunska ġirina kao ġirina kanalskog rova, 

debljine  posteljice prema normalnom 

popreļnom profilu.(15 CM) 

Stavka obuhvaĺa izradu potrebnih 

produbljenja na mjestu spojeva cijevi. 

Stavku izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.5. 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

    

     

     

     

     

     

     

     

 

  

 

 

      

 K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m3 

                              

7,80      
 

 K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m3 

                              

1,10      
 

      

 Napomena: Obraļun po stvarnim koliļinama 

sa ponudbenom jediniļnom cijenom, a 

prema odobrenju nadzornog inģenjera. 

    

     

     

      

      

      

2.5.     



 
53 

 

Izrada obloge kanalizacijske cijevi nakon 

montaģe i tlaļne probe za provjeru 

vodonepropusnosti vrġi se jednozrnatim 

materijalom granulacije 15mm (finim 

ġljunkom) sve prema naputku nadzornog 

inģenjera do visine min 30 cm iznad gornjeg 

ruba cijevi. Zahtjeva se simetriļno 

zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno 

s obje strane cijevi. UgraĽivanje i nabijanje 

vrġiti u slojevima od 20 cm. UtvrĽivanje 

nasipa izvesti s potrebnim stupnjem 

zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz najmanje 

95%). Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

Cijena obuhvaĺa dovoz, razvoz, ubacivanje, 

razastiranje i nabijanje materijala.  

U stavci je obraļunat fini ġljunak 

(jednozrnat materijal). Stavku izvesti prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.2.5. 

Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

     

K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m3 

                            

23,50      
 

K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m3 

                              

3,10      
 

      

2.6. Zatrpavanje cjevovoda  vrġi se nakon 

uspjeġne tlaļne probe za provjeru 

nepropusnosti. Prije zatrpavanja obvezno 

pregledati cjevovod i ustanoviti da nema 

nekih mehaniļkih oġteĺenja ili eventualnih 

pomaka. Nakon toga pristupa se zatrpavanju 

u slojevima od 30 cm s paģljivim nabijanjem  

jednozrnatim materijalom granulacije 32mm 

prema naputku nadzornog inģenjera 

(predviĽa se zamjenski materijal-obraļun 

prema stvarnom stanju). Rad se predviĽa 

dijelom ruļno, a dijelom strojno. Ruļno je 

predviĽeno do 20%, a ostalo strojno. 

Zbijenost zatrpanog rova mora biti tolika da 

ne doĽe do naknadnog slijegavanja tj. vrġiti  

postepeno zbijanje do potrebnog stupnja 

zbijenosti Me=50 MN/m2. Zatrpavanjem 

zavrġnog sloja je potrebno vratiti u 

prvobitno stanje zateļenog stanja na terenu, 

tj. izvrġiti sve radnje za dovoĽenje u 

konaļnu namjenu istog za kolniļku 

konstrukciju (kolniļka ili pjeġaļka 

konstrukcija i obraļunato je u projektu istih, 

tj dovesti zavrġni sloj u prvobitno stanje koje 

je naruġeno prilikom iskopa) cca 50 cm. 

Stavku izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.5. 

Obraļun po m3 ugraĽenog zamjenskog 

materijala. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

     

K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m3 

                            

39,00      
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K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m3 

                              

4,60      
 

     

  

 
  

 
 

2.7. Odvoz preostalog materijala iz iskopa. 

Preostali materijal  istovariti na ureĽenu 

radnu plohu za graĽevinski otpad unutar 

odlagaliġta.  U cijenu je uraļunat utovar, 

istovar, grubo razastiranje, te ļekanje 

radnika i kamiona. Obraļun po m3 zemlje u 

sraslom stanju. Obraļun prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

    

    

    

    

    

  
 

 

     

K1 - uzduģni profil (L=65m) 
m3 

                            

33,00      
 

K4 - uzduģni profil (L=8,5m) 
m3 

                              

4,40      
 

      

      

2. UKUPNO ZEMLJANI RADOVI   

  



 
55 

 

 
     

3. TESARSKI RADOVI  

3.1. Razupiranje rova na dijelu trase cjevovoda 

kao i kod graĽevinskih jama. Stvarni 

postotak razupiranja odredit ĺe nadzorni 

inģenjer prema dubinama, stanju terena na 

lokaciji izgradnje, skuļenosti prostora, 

potrebnoj zaġtiti na radu, a u neposrednoj 

vezi sa vrstom tla. Kod jako slabog tla 

razupiranje se izvodi bez razlike na dubinu 

kopanja. Razupiranje boļnih strana 

iskopanih rovova za kanale i kod ġireg rova 

na mjestu izvedbe objekta. U cijenu je 

ukljuļena nabava i doprema svega 

potrebnog materijala, izrada, postavljanje i 

demontaģa oplate. Razupiranjem treba 

omoguĺiti nesmetani rad u rovu. PredviĽa se 

25% razupiranja na trasi uraļunato i 

graĽevinske jame za okna. Obraļun po m2 

stvarno razupirane povrġine. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  
 

 

 
 mĮ 

                            

80,00      
 

 Napomena: Razupiranje rovova definira se u 

skladu s primjenjenom tehnologijom 

izvoĽenja, a vezano na vrstu tla . Provedbu 

razupiranja (drvena oplata, ļeliļne taple ili 

dr. dogovara izvoĽaļ s nadzornim 

inģenjerom i projektantom, a sve na osnovu 

stvarnog stanja na terenu). 

    

     

     

     

     

     

      

      

3. UKUPNO  TESARSKI RADOVI   

      

  



 
56 

 

      

4. BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI  RADOVI I DRUGI POMOĹNI RADOVI  

4.1. Izrada armirano betonskog revizijskog 

okna ROs1 na kanalu promjera 160,200 i 

200 mm. Dubina okna je 1,16m. Radove 

izvesti prema nacrtima iz tehniļke 

dokumentacije. Izrada okna betonom 

C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe 

revizijskog okna treba oģbukati cementnim 

mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U okna se ugraĽuju 

ljevane ģeljezne penjalice teģine 3,5 kg na 

razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni poklopci 

veliļine 60x60 cm teġki tip. 

Revizijsko okno svijetle veliļine 60 x 60 

cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna.  Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                              

4,10      
 

podloga 
mį 

                              

0,20      
 

oplata 
m2 

                              

9,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                            

67,00      
 

beton 
mį 

                              

0,80      
 

ģbuka 
m2 

                              

1,40      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

2,50      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

4.2. Izrada armirano betonskog revizijskog 

okna ROs2 na kanalu promjera 110,160,200 

i 200 mm. Dubina okna je 1,60 m. Radove 

izvesti prema nacrtima iz tehniļke 

dokumentacije. Izrada okna betonom 

C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe 

revizijskog okna treba oģbukati cementnim 

mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U okna se ugraĽuju 

ljevane ģeljezne penjalice teģine 3,5 kg na 

razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni poklopci 

veliļine 60x60 cm teġki tip. 
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Revizijsko okno svijetle veliļine 60 x 60 

cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna.Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

  

 

 

iskop 
mį 

                              

6,00      
 

podloga 
mį 

                              

0,20      
 

oplata 
m2 

                            

12,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                            

52,00      
 

armatura - mreģa 
kg 

                            

53,00      
 

beton 
mį 

                              

1,10      
 

ģbuka 
m2 

                              

3,50      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

4,20      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

      

4.3. Izrada armirano betonskog revizijskog 

okna ROs5 na kanalu promjera 160,160,200 

i 200 mm. Dubina okna je 1,68 m. Radove 

izvesti prema nacrtima iz tehniļke 

dokumentacije. Izrada okna betonom 

C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe 

revizijskog okna treba oģbukati cementnim 

mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U okna se ugraĽuju 

ljevane ģeljezne penjalice teģine 3,5 kg na 

razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni poklopci 

veliļine 60x60 cm teġki tip.Revizijsko okno 

svijetle veliļine 60 x 100 cm.  U stavku 

ukljuļena nabava, dobava i ugradnja 

revizijskog okna. Stavku izvesti prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                              

8,00      
 

podloga 
mį 

                              

0,30      
 

oplata 
m2 

                            

15,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                            

63,00      
 

armatura - mreģa 
kg 

                          

105,00      
 

beton 
mį 

                              

1,40      
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ģbuka 
m2 

                              

5,10      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

5,30      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

4.4. Izrada armirano betonskog revizijskog 

okna ROs6 na kanalu promjera 110 i 160 

mm. Dubina okna je 1,30 m. Radove izvesti 

prema nacrtima iz tehniļke dokumentacije. 

Izrada okna betonom C25/30 s dodatkom 

aditiva za vodonepropusnost. Unutraġnje 

plohe revizijskog okna treba oģbukati 

cementnim mortom 1:2 debljine 2 cm s 

dodatkom za vodonepropusnost. U okna se 

ugraĽuju ljevane ģeljezne penjalice teģine 

3,5 kg na razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni 

poklopci veliļine 60x60 cm teġki tip. 

Revizijsko okno svijetle veliļine 60 x 60 

cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                              

4,50      
 

podloga 
mį 

                              

0,20      
 

oplata 
m2 

                              

5,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                            

74,00      
 

beton 
mį 

                              

0,90      
 

ģbuka 
m2 

                              

2,80      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

3,00      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

      

4.5. Izrada armirano betonskog revizijskog 

okna ROs7 na kanalu promjera 200 i 200 

mm. Dubina okna je 1,86 m. Radove izvesti 

prema nacrtima iz tehniļke dokumentacije. 

Izrada okna betonom C25/30 s dodatkom 

aditiva za vodonepropusnost. Unutraġnje 

plohe revizijskog okna treba oģbukati 

cementnim mortom 1:2 debljine 2 cm s 

dodatkom za vodonepropusnost. U okna se 

ugraĽuju ljevane ģeljezne penjalice teģine 
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3,5 kg na razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni 

poklopci veliļine 60x60 cm teġki 

tip.Revizijsko okno svijetle veliļine 60 x 

100 cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava 

i ugradnja revizijskog okna. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                              

9,20      
 

podloga 
mį 

                              

0,30      
 

oplata 
m2 

                            

17,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                            

73,00      
 

armatura - mreģa 
kg 

                          

105,00      
 

beton 
mį 

                              

1,60      
 

ģbuka 
m2 

                              

5,60      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

6,30      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

      

      

4.6. Izrada armirano betonskog revizijskog 

okna ROsov1 na kanalu promjera 160 i 160 

mm. Dubina okna je 0,94 m. Radove izvesti 

prema nacrtima iz tehniļke dokumentacije. 

Izrada okna betonom C25/30 s dodatkom 

aditiva za vodonepropusnost. Unutraġnje 

plohe revizijskog okna treba oģbukati 

cementnim mortom 1:2 debljine 2 cm s 

dodatkom za vodonepropusnost. U okna se 

ugraĽuju ljevane ģeljezne penjalice teģine 

3,5 kg na razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni 

poklopci veliļine 60x60 cm teġki 

tip.Revizijsko okno svijetle veliļine 60 x 60 

cm. U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                              

2,30      
 

podloga 
mį 

                              

2,00      
 

oplata 
m2 

                              

7,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                            

59,00      
 

beton mį 0,70       
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ģbuka 
m2 

                              

2,00      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

1,80      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

4.7. Izrada armirano betonskog kontrolnog 

mjernog okna KMO1 na cijevi promjera 

200  mm nakon izlaska iz separator 

mineralnih ulja. Dubina okna je 1,897 m. 

Radove izvesti prema nacrtima iz tehniļke 

dokumentacije. Izrada okna betonom 

C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe 

revizijskog okna treba oģbukati cementnim 

mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U okna se ugraĽuju 

ljevane ģeljezne penjalice teģine 3,5 kg na 

razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni poklopci 

veliļine 60x60 cm teġki tip. 

Revizijsko okno svijetle veliļine 130 x 100 

cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                            

12,70      
 

podloga 
mį 

                              

0,45      
 

oplata 
m2 

                            

17,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                          

203,00      
 

armatura - mreģa 
kg 

                          

140,00      
 

beton 
mį 

                              

2,10      
 

ģbuka 
m2 

                              

7,50      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

8,60      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

      

4.8. Izrada armirano betonskog kontrolnog 

mjernog okna KMO  na cijevi promjera 

500  mm prije ulaska u bazen za oborinsku 

vodu. Radove izvesti prema nacrtima iz 

tehniļke dokumentacije. Izrada okna 

betonom C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe 
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revizijskog okna treba oģbukati cementnim 

mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U okna se ugraĽuju 

ljevane ģeljezne penjalice teģine 3,5 kg na 

razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni poklopci 

veliļine 60x60 cm teġki tip. 

Revizijsko okno svijetle veliļine 130 x 100 

cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                            

12,70      
 

podloga 
mį 

                              

0,45      
 

oplata 
m2 

                            

17,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                          

203,00      
 

armatura - mreģa 
kg 

                          

140,00      
 

beton 
mį 

                              

2,10      
 

ģbuka 
m2 

                              

7,50      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

8,60      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

4.9. Izrada armirano betonskog kontrolnog 

mjernog okna KMO  na cijevi promjera 

500  mm prije ispuġtanja oborinske vode u 

upojnu jamu. Radove izvesti prema nacrtima 

iz tehniļke dokumentacije. Izrada okna 

betonom C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe 

revizijskog okna treba oģbukati cementnim 

mortom 1:2 debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U okna se ugraĽuju 

ljevane ģeljezne penjalice teģine 3,5 kg na 

razmaku 30 cm, ljevani ģeljezni poklopci 

veliļine 60x60 cm teġki tip. 

Revizijsko okno svijetle veliļine 130 x 100 

cm.  U stavku ukljuļena nabava, dobava i 

ugradnja revizijskog okna. Stavku izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10. Obraļun radova prema 

stvarno izvedenim veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                            

12,70      
 

podloga 
mį 

                              

0,45      
 

oplata 
m2 

                            

17,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                          

203,00      
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armatura - mreģa 
kg 

                          

140,00      
 

beton 
mį 

                              

2,10      
 

ģbuka 
m2 

                              

7,50      
 

zatrpavanje oko okna 
m3 

                              

8,60      
 

penjalice 
pauġal 

                              

1,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

4.10. Izrada armirano betonske upojne jame za 

oborinsku vodu UPO. Upojna jama izvodi 

se za potrebe zbrinjavanja viġka oborinske 

vode iz bazena oborinske vode.Preljevnom 

cijevi promjera 500 mm upuġtat ĺe se voda u 

upojnu jamu.Dubina jame je 4,00 m. Radove 

izvesti prema nacrtima iz tehniļke 

dokumentacije. Nakon iskopa jame potrebno 

je postaviti kamenje, a ispod zidova i 

povezati cementnim mortom. Izrada jame 

betonom C25/30 s dodatkom aditiva za 

vodonepropusnost. Unutraġnje plohe jame 

treba oģbukati cementnim mortom 1:2 

debljine 2 cm s dodatkom za 

vodonepropusnost. U jamu se ugraĽuje 

ljevani ģeljezni poklopac veliļine 60x60 cm 

teġki tip i 4 drenaģne cijevi na dnu jame.  

Jama je svijetle veliļine 300x 300 cm. 

Stavku izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.10. 

Obraļun radova prema stvarno izvedenim 

veliļinama. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

iskop 
mį 

                          

160,00      
 

drenaģne cijevi 

kom 
                              

4,00     

 

 

postavljanje kamenja i povezivanje mortom 
m3 

                            

95,00      
 

armatura - ġipke 
kg 

                          

931,00      
 

armatura - mreģa 
kg 

                       

3.050,00      
 

beton 
mį 

                            

11,80      
 

ģbuka 
m2 

                            

55,00      
 

lijevano ģeljezni poklopac klasa A 
kom 

                              

1,00      
 

      

4. UKUPNO BETONSKI I AR.BET. RADOVI   
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5. MONTAĢNI RADOVI      

5.1. PVC  cijevi za kanalizaciju, SN 8, kao 

Wavin  za spoj na naglavak i gumenom 

brtvom. Obraļun po m' poloģene cijevi sa 

svim spojnim i brtvenim materijalom. 

   

 
   

   

   

sn4 DN 110 mm 
m' 

                              

5,50      
 

sn4 DN 160 mm 
m' 

                            

20,00      
 

sn8 DN 200 mm 
m' 

                            

65,00      
 

dobava     

montaģa     

   

5.2. Dobava i ugradnja separatora mineralnih 

ulja  tip kao ACO Oleopator K  za 

optereĺenje maksimalno 20 l/s .Ugradnja 

separatora prema uputstvima proizvoĽaļa, a 

potrebno je napraviti ravnu podlogu od 

betona C16/20 . Nakon polaganja separatora 

na podlogu potrebno je spojiti PVC cijevi s 

gumenim brtvama na ulaz i izlaz separatora. 

Obavezno je potrebno napuniti separator s 

vodom do nivoa izlaza, zatim provjeriti 

nepropusnost spojeva te potom zatrpati 

separator do povrġine terena. Koalecentne 

uloġke mijenjati prema stanju proļiġļene 

otpadne vode, a predviĽa se mijenjanje 

jedanput godiġnje ġto ĺe se regulirati kasnije 

pravilnikom o odrģavanju ureĽaja. Separator 

pustiti u pogon ispravnosti napunjen s 

ļistom vodom. Punjenje s vodom obraļunati 

u stavku. Obraļun radova prema stvarno 

izvedenim koliļinama. 

  

 

 

 

iskop 
mį 

                            

47,00      
 

 

podloga 
m3 

                              

1,10      
 

 

separator 
kom 

                              

1,00      
 

 

zatrpavanje oko separatora 
m3 

                              

6,50      
 

 dobava      

 montaģa     
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5.3. Slivnik                                                                         
Stavku u svemu izvesti prema O.T.U. 3-

04.5.2. (I.G.H. ,prosinac 2001)i prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.7.Slivnik se izraĽuje od 

montaģnih tvorniļki pripravljenih elemenata 

kruģnog presjeka F50 od betona klase C 

40/45  na mjestima prema rasporedu iz 

projekta. 

Prikljuļak slivnika na reviziono okno izvodi 

se slivniļkim vezama. 

Na slivnik se ugraĽuje reġetka s okvirom 

dimenzija 400x400mm, nosivosti 

250kN.Stavka obuhvaĺa sabijanje i ureĽenje 

tla, nabavu i ugradnju podloģnog betona 

C16/20 (MB20) debljine 15cm, nabavu i 

ugradnju montaģnih elemenata, reġetke i 

okvira, ļiġĺenje okoliġa od otpada nastalog 

tijekom izvedbe slivnika, te sav materijal i 

rad potreban za potpunu izradu slivnika. 

Obraļun radova: rad se mjeri i obraļunava 

po komadu propisno ugraĽenog slivnika.  

  

 

 

 
 kom 

                              

2,00      
 

      

      

5.4.  PVC cijevi za odvodnju za ugradnju u 

revizijska okna kao prekid stacionaģe. 

Duģine cijevi su 1 m, a iskazane su prema 

profilima i potrebnim brojem komada glede 

revizijskih okana za ugradnju na ulazu i 

izlazu istih . 

   

 

   

   

  
 

DN 200 mm 
kom 

                              

5,00      
 

dobava     

montaģa     

      

5.5. Dobava i ugradnja fazonskih komada za 

spajanje cijevi na prekidima stacionaģa i kod 

rezanja cijevi a prema iskazanim profilima 

kod uklapanje u stacionaģu i kod revizijskih 

okana. Fazonski komadi KGU Spajaju se na 

naglavak sa gumenom brtvom. 

   

 

   

   

   

  

 

DN 160 mm 
kom 

                              

4,00      
 

DN 200 mm 
kom 

                              

8,00      
 

dobava     

montaģa     

      

   

5. UKUPNO MONTAĢNI RADOVI:        

      

6. OSTALI RADOVI      
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6.1. Ispitivanje gotovog kanala na 

vodonepropusnost, prema vaģeļim 

tehniļkim propisima. Obraļun po m' 

ispitivanog kanala.Tlaļna proba za 

gravitacijske kanalske cjevovode 

Kanal se komisijski preuzima  provjerom 

pravca i nivelete kanala i tlaļne probe za 

provjeru vodonepropusnosti ugraĽene cijevi, 

nakon njenog djelomiļnog zatrpavanja 

(spojevi moraju biti slobodni i vidljivi). 

Svaku dionicu izmeĽu dva revizijska okna 

mora se ispitati na pritisak od 0,05  N/mm2 

(0,5 bara) za vrijeme od najmanje 15 min 

(prema DIN 4033). 

Troġkovi odrģavanja, montaģe i demontaģe 

potrebnih ureĽaja, te nabave potrebne vode 

za provoĽenje tlaļne probe, kao i 

postavljanje odgovarajuĺeg osoblja za 

navedene radove i otklanjanje eventualnih 

nedostataka trebaju se ukalkulirati u 

jediniļnu cijenu. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 m' 
                          

100,00      
 

6.2. Razbijanje asfaltne ili betonske povrġine 
debljine cca 10 cm, zajedno sa 

podlogom,utovar u kamione ili mjestimiļno 

ruļni dovoz do kamiona,te odvoz na 

planirku udaljenosti do 10 km. Obraļun po 

m2. 

    

    

    

    

pauġal 
                              

1,00      
 

      

6.3. Izrada zaġtitne ograde uz rov kanala. 

Nadzorni inģenjer odreĽuje potrebnu ogradu 

na licu mjesta 

    

    

pauġal 
                              

1,00      
 

      

6.4. Katastarsko snimanje izvedenog kanala 

sa ucrtavanjem podataka u kat. podloge i 

izrada elaborata. 

    

    

    

 
m' 

                          

111,50      
 

      

6.5. Snimanje izvedenog kanala kamerom, te 

izdavanje atesta. 
    

    

 
m' 

                          

111,50      
 

6.6. Izrada kolnih i pjeġaļkih prijelaza preko 

kanalizacijskog rova, za nesmetano 

odvijanje prometa, iz ļeliļnih ploļa s 

potrebnim ukruļenjem i zaġtitnom 

ogradom.Obraļun po komadu. 

    

    

    

  
 

 

pjeġaļki prijelaz 
kom 

                              

1,00      
 

kolni prijelaz 
kom 

                              

1,00      
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6.7. Osiguranje odnosno zaġtita postojeĺih 

instalacija uz trasu kanala, a u svemu prema 

uputama i pravilima nadleģnih organizacija. 

Energetski kabeli, PTT, plin, 

vodovod,navodnjavanje, odvodnja terena isl. 

    

    

    

    

 
pauġal 

                              

1,00      
 

     

6.8. Pregled i ļiġļenje izvedenog kanala 
OBORINSKE ODVODNJE prije tehniļkog 

pregleda te izdavanje atesta. 

    

    

    

 
m' 

                          

111,50      
 

      

6. UKUPNO OSTALI RADOVI:   
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REKAPITULACIJA 3.TROĠKOVNNIK- odvodnja 

oborinske vode 

  

  

      

      

1. PRIPREMNO ZAVRĠNI RADOVI 

UKUPNO  

             

9.787,50       

      

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO   

           

24.078,00       

      

3. TESARSKI RADOVI UKUPNO   

             

4.400,00       

      

4. BETONSKI I AR.BET. RADOVI 

UKUPNO  

         

141.223,50       

      

5. MONTAĢNI RADOVI UKUPNO  

         

148.740,00       

      

6. OSTALI RADOVI UKUPNO   

           

20.355,50       

      

      

UKUPNO3.TROĠKOVNNIK- odvodnja 

oborinske vode:   

         

348.584,50       
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 OPĹINA POLAĻA, ZADARSKA ĢUPANIJA    

 

IZVEDBENI PROJEKT   
  

Broj 

projekta: 
POL-08-261 

Br. 

Stavke Opis stavke JM Koliļina J. C. IZNOS 

 Odlagaliġte komunalnog otpada Jagodnja Gornja Opĺina 

Polaļa 
    

 4.Troġkovnik - Vodovodna mreģa 

  VANJSKA HIDRANTSKA MREĢA     

  

PEHD DN 110, S8 / SDR 17 ; s=6.6 mm ; 

2.17 kg/m'  
    

  PE 100, 10 Bara      

         

  DN 110 m' 657     

         

  UKUPNA DUĢINA CJEVOVODA 657 m'     

  spajanje elektrozavarnim spojnicama     

  cijevi u kolutovima      

 NAPOMENA:       

 

Izgradnjom bazena za oborinsku vodu, te prikupljanjem oborinske vode sa zatvorenih povrġina odlagaliġnih 

ploha kao i sa prometnih povrġina, osigurta ĺe se dovoljna koliļina vode za potrebe odlagaliġta. 

 

Radove treba izvesti toļno prema opisu troġkovnika, a u stavkama gdje nije objaġnjen naļin rada i posebne 

osobine finalnog produkta, izvoĽaļ je duģan pridrģavati se uobiļajenog naļina rada, uvaģavajuĺi odredbe 

vaģeĺih standarda, uz obvezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. 

 

Osim toga, izvoĽaļ je obvezan pridrģavati se uputa projektanta/nadzora u svim pitanjima koja se odnose na 

izbor i obradu materijala i naļin izvedbe pojedinih detalja, ukoliko to nije veĺ detaljno opisano troġkovnikom, 

a naroļito u sluļajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. 

 

U stavkama ovog troġkovinka sadrģani su svi radovi, materijali i pribori za izvrġenje rada,odnosno nabavu, 

dopremu i montaģu za upotrebu. 

 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i mora odgovarati opisu troġkovnika i postojeĺim graĽevinskim 

propisima. 

 

U sluļaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo uputa i tumaļenje 

projektanta/nadzora. O tome se izvoĽaļ treba informirati veĺ prilikom sastavljanja jediniļne cijene. 

 

Cijene pojedinih radova moraju sadrģavati sve elemente koji odreĽuju cijenu gotovog proizvoda, a u skladu s 

odredbama troġkovnika. Ako izvoĽaļ sumnja u valjanost ili kvalitetu nekog propisanog materijala i drģi da za 

takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, duģan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloģenjem i 

dokumentacijom. Konaļnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inģenjerom , nakon prouļenog 

prijedloga izvoĽaļa. 

 

UreĽenje gradiliġta i gradiliġnih objekata, ograda oko objekta, ureĽenje i odrģavanje pristupnih prometnica i 

ļiġĺenje postojeĺih prometnica, eventualna privremena regulacija prometa, potrebna razupiranja rovova, 

crpljenje podzemnih voda iz rova  te ostala reģija gradiliġta sadrģana je u jediniļnim cijenama ovog 

troġkovnika i ne obraļunava se posebno. 

 

Razupiranje rovova definira se u skladu s primjenjenom tehnologijom izvoĽenja, a vezano na vrstu tla i 

problem podzemne vode. Provedbu razupiranja (drvena oplata, ļeliļne taple ili dr. dogovara izvoĽaļ s 

nadzornim inģenjerom i projektantom, a sve na osnovu stvarnog stanja na terenu). 
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Sve vrste iskopa obraļunavati ĺe se bez obzira na kategoriju tla, te u ponudi za izvoĽenje radova je potrebno 

dati cijenu iskopa bez obzira na kategoriju tla, a predviĽen je iskop radova u terenu kategorije "B". 

 
        

         

1. PRIPREMNO ZAVRĠNI 

RADOVI    
    

         

1. 
Iskolļenje trase u koordinatnom sustavu GPS izmjere, 

uspostava operativnih poligona uz trasu sa osiguranjem 

toļaka preko kojih se na najpogodniji naļin vodi izvoĽenje 

pojedinih faza radova prema projektiranim elementima, 

usklaĽeno s ostalim komunalnim instalacijama. U cijenu 

ulazi sav potrebni materijal i radna snaga. Obraļun po m` 

prema stvarno izvedenim koliļinama. 

    

     

     

     

 m' 657,00   

         

2. Izrada elaborata iskolļenja graĽevine tj poloģenog 

cjevovoda sukladno Zakonu o prostornom ureĽenju i 

gradnji  i posebnim propisima. Osim geodetskog snimka 

izvoĽaĺ geodetskih radova je duģan dostaviti komunalnom 

poduzeĺu digitalni zapis s geodetskim snimkom cijevovoda 

prema tehniļkim uvijetima. Obraļun po m'. 

    

     

     

     

 m' 657,00   

         

3. 
Katastarsko snimanje svih graĽevinskih komora na 

cjevovodu. Ukljuļeno iscrtavanje fazonskih komada unutar 

komore. Obraļun po komadu komoreRadove izvesti prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.1.1. 

    

     

 kom 1,00   

         

 
NAPOMENA: za poļetak radova iskolļenje mora biti 

kontrolirano o nadzornom inģenjeru - uz upisu dnevnik. Za 

ovo poļetno iskolļenje, kao i kasnije kontrole pozicije 

cjevovoda - potrebne instrumente i potrebne radnike 

osigurava izvoditelj u okviru ove stavke radova 

    

     

     

     

 
    

         

4. Tlaļno ispitivanje cijevne mreģe nakon polaganja i montaģe 

cjevovoda na ispitni pritisak od 15 bara. Ispitivanje provesti 

prema uputstvima ovlaġtenog komunalnog poduzeĺa i 

tehniļim uvjetima ovog projekta. Ispitivanje se vrġi uz 

prisustvo nadzornog inģenjera i predstavnika ovlaġtenog 

komunalnog poduzeĺa. O tlaļnom ispitivanju voditi 

zapisnik sa potpisom izvrġioca ispitivanja, nazdornog 

inģenjera i odgovornih osoba. U stavku je ukljuļena dobava 

vode, pumpe i mjernog ureĽaja, kao i ostalog potrebnog 

pribora za provedbu tlaļne probe sve prema odluci 

komunalnog poduzeĺa. Obraļun po m'.Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnej glavnog projekta toļka 

3.8. 

    

     

     

     

     

     

 

    

     m' 657,00   
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5. Provedba mjera zaġtite na radu te osiguranje radiliġta prije 

poļetka i u toku izvoĽenja radova privremenom prometnom 

signalizacijom, postavom prometnih znakova, signalnih 

oznaka te rampi i svjetlosnih signala koji su vidljivi danju i 

noĺu. Potrebno je osigurati privremene prijelaze  preko 

rovova dok traju radovi.  

    

 

p
a
u
ġ
a
l

 

  

 

 
        

 
        

6. Ruġenje starih objekata (prepreka) na dijelovima trase 

cjevovoda od betona ili kamena (eventualnih nevaģnih 

betonskih blokova, starih bet. cijevi od propusta i sl.- 

nadzemno ili podzemno) i njihovo uklanjanje sa trase 

cjevovoda. Obraļun po poruġenim, iskopanim i uklonjenim 

(odveģenim) starim "objektima",  a prema odluci nadzornog 

inģenjera u skladu sa stvarnim stanjem na terenu.  

    

 

    

 

p
a
u
ġ
a
l

 

   

    

    

    

         

         

UKUPNO ï 1. PRIPREMNO ZAVRĠNI RADOVI     
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2. ZEMLJANI RADOVI     

         

 
     

1. Iskop zemlje bez obzira na kategoriju tla za rovove 

cjevovoda ġirine 80 cm i dubine po projektu. Iskop se 

uglavnom predviĽa strojno, dok se ruļno predviĽa samo na 

mjestima gdje se iskop ne moģe izvrġiti mehanizacijom, 

gdje smetaju postojeĺi podzemni objekti drugih komunalnih 

instalacija. (90% strojno, a 10% ruļnog iskopa). Rad na 

iskopu obuhvaĺa pravilno zasjecanje boļnih strana i grubo 

planiranje dna rova. U cijenu ukljuļen iskop bez obzira na 

sadrģaj vode u iskopu i oteģan rad radi razupiraļa. Naroļito 

obratiti paģnju na ġirinu i dubinu rova da slijedi niveletu 

iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ruļno. Radovi 

moraju biti u potpunoj koordinaciji s montaģom cijevi. 

Iskop cjevovoda uzet je za dubinu od 1.15 m. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnej glavnog 

projekta toļka 3.2.4. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
strojno    m3 713,00   

 
ruļno    m3 75,00   

 
        

2. Iskop zemlje u tlu bez obzira na  kategoriju za graĽevinske 

jame ZASUNSKIH komora . Iskop se uglavnom predviĽa 

strojno, dok se ruļno predviĽa samo na mjestima gdje se 

iskop ne moģe izvrġiti mehanizacijom, gdje smetaju 

postojeĺi podzemni objekti  drugih komunalnih instalacija. 

(90% strojno, a 10% ruļnog iskopa). Rad na iskopu 

obuhvaĺa pravilno za sjecanje boļnih strana i grubo 

planiranje dna rova. U cijenu ukljuļen iskop bez obzira na 

sadrģaj vode u iskopu i oteģan rad radi razupiraļa. Naroļito 

obratiti paģnju na ġirinu i dubinu rova da slijedi niveletu 

iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ruļno. Radovi 

moraju biti u potpunoj koordinaciji s montaģom cijevi i 

pripremom komora. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.4. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

 
strojno    m3 6,00   

 
ruļno    m3 3,00   

 
        

 
        

         

3. 
Iskop u tlu bez obzira na kategoriju za proġirenje i 

produbljenje za hidrante, uporiġta te montaģne jamice 

dimenzija 0,8 x 1,0 x 0,5 m dubine ugradnje prema 

uzduģnom profilu.  

    

     

 
    

 
    m3 18,00   
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4. Planiranje dna rova na kote iz nacrta , a vrġi se ruļno prema 

projektiranoj ġirini i padu dna rova s toļnoġĺu +/- 3 cm. 

Iskopani materijal izbaciti van rova. Radove izvesti prema 

tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.4. 

    

     

 
    

     m3 17,00   

5. 
Izrada podloge za polaganje vodovodnih cijevi u dnu rova, 

debljine 10 cm od rastresitog materijala (pijesak ili ili 

kamene sitneģi granulacije do 20 mm).U cijenu stavke ulazi 

nabava, doprema, razvod, ubacivanje i planiranje pijeska ili 

sl. u rov.Posteljicu izvesti sa potrebnim stupnjem zbijenosti 

(mjereno po Proctoru Sz najmanje 95%).Radove izvesti 

prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 

3.2.5. 

    

     

     

 

    

     m3 62,00   

         

6. Izrada obloge vodovodne cijevi nakon montaģe i tlaļne 

probe pijeskom ili probranim materijalom iz iskopa do 

visine min 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Zahtijeva se 

simetriļno zatrpavanje i zbijanje materijala istovremeno s 

obje strane cijevi. UgraĽivanje i nabijanje vrġiti u slojevima 

od 20 cm. U stavku je ukljuļeno eventualno prosijavanje 

materijala iz iskopa zbog potrebne korekcije 

granulometrijskog sastava. UtvrĽivanje nasipa izvesti sa 

potrebnim stupnjem zbijenosti (mjereno po Proctoru Sz 

najmanje 95%). Obraļun po m3 ugraĽenog materijala. 

Cijena obuhvaĺa razvoz, ubacivanje, razastiranje i nabijanje 

rastresitog materijala. 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.2.5. 

    

     

     

     

     

     

     

     

 m3 253,00   

         

7. Zatrpavanje cjevovoda i graĽevinskih jama vrġi se nakon 

uspjeġne tlaļne probe. Prije zatrpavanja obvezno pregledati 

cjevovod i ustanoviti da nema nekih mehaniļkih oġteĺenja. 

Nakon toga pristupa se zatrpavanju u slojevima od 30 cm s 

paģljivim nabijanjem rastresitim materijalom.Rad se 

predviĽa dijelom ruļno, a dijelom strojno. Ruļno je 

predviĽeno do 30%, a ostalo strojno. Zbijenost zatrpanog 

rova mora biti tolika da ne doĽe do naknadnog slijeganja tj. 

vrġiti  postepeno zbijanje do potrebnog stupnja zbijenosti 

Ms=50 MN/mĮ. U stavku uraļunati i nabavu i dopremu 

zamjenskog materijala ako je potrebno. Zatrpavanje se vrġi 

do kote ureĽenog terena. Radove izvesti prema tehniļkim 

uvjetima izgradnje glavnog projekta toļka 3.2.5. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 m3 615,00   

         

8. 
Odvoz kompletnog materijala od iskopa, kamionom,  na 

mjesto koje odredi nadzorni inģenjer, gdje se materijal moģe 

zbrinuti. U cijenu je uraļunat utovar, istovar, grubo 

razastiranje, te ļekanje radnika i kamiona. Obraļun po 
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m3zemlje u rastresitom stanju. Odvoz materijala s 

razastiranjem u protupoģarnom pojasu oko granice 

obuhvata. Ġirina pojasa 6 m. Debljina razastiranja 30 

cm.Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje 

glavnog projekta toļka 3.2.5. 

    

 zemlja 
   m3 249,00   

 podloga prometnica  
 m3 10,00   

         

         

2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO      
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3. TESARSKI RADOVI     

         

1 Dobava, izrada, montaģa i skidanje dvostrane oplate komora 

s potrebnim podupiranjem i pripremom povrġine oplate 

(ļiġĺenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod 

demontaģe. Oplata Zasunskih okana Vo 1 i Vo 2. Radove 

izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnje glavnog 

projekta toļka 3.10.1. 

    

     

 m2 20,00   

  

   
    

2 Dobava, doprema, izrada, postavljanje i skidanje oplate za 

betonska uporiġta u rovu, ispod hidranata i oslonce u 

komorama kao i za pripremu betonskog osiguranja cijevi na 

trasi. U stavku ukljuļeni svi potrebni prijenosi i pomoĺni 

materijal.Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.10.1. 

    

     

     

 m2 20,00   

 

    

    

UKUPNO ï 3. TESARSKI RADOVI      
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4. MONTAĢNI, ZIDARSKI, BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RADOVI  
   

         

1. 
Nabava, transport, raznoġenje duģ trase, ugradba PE 

dvoslojnih cijevi sa zaġtitnim svojstvima za vodovodne 

sustave sa nadtlakom, s vanjskim zaġtitnim slojem od 

trajnog materijala XSC 50 i s unutarnjim slojem od 

materijala PE 100 - ova dva sloja su molekularno povezana 

i nemogu se mehaniļki odvojiti (kao WAVIN SafeTEch 

RC). Cijevi su duljine 6 ili 12 m-ġtap ili u kolutu ovisno o 

dogovoru sa izvoĽaļem radova, te unutarnjih i vanjskih 

dimenzija kako je niģe navedeno. Cijevi se polaģu pema 

naputcima proizvoĽaļa, te se spajaju uz pomoĺ PE 

elektrofuzijskih spojnica ili suļeonog zavarivanja. Cijevi 

moraju udovoljiti DVGW GW 335-A2 a sukladno normi 

EN12201  te moraju pripadati u grupu cijevi PE 100-RC 

(Resistance to Crack), a sukladno PAS 1075 ĂCijevi iz 

polietilena za alternativne instalacijske tehnike, dimenzije, 

tehniļki zahtjevi i testiranjeñ. Cijevi moraju odgovarati 

kontroli prema DIN CERTCO ZP 14.3.1.  

Zasipavanje iskopa te nabijanje zasipa treba obaviti u 

skladu s napucima proizvoĽaļa u ovisnosti o 

karakteristikama tla te podzmene vode. 

Obraļun po metru ugraĽenog cjevovoda nominalnih 

veliļina: 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnej glavnog 

projekta toļka 3.7. 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

    

 

Ova stavka obuhvaĺa kompletan rad na montaģi cijevi sa 

svim spojnim i brtvenim materijalom. Sve cijevi do 

ugradnje moraju biti zatvorene zaġtitnim poklopcima.      

 DN 110 mm (dv/du 110/96,8 mm)    
    

 

pehd dn 125 s 8/sdr 17, s=6.6 mm, 10 

Bara  
    

 ukupno masa 2.17 kg/m ;      

         

 DN110 teģina cijevi 1640.52 kg  m' 657,00   

         

         

2 Nabava, transport, raznoġenje duģ trase i ugradba PE 100 

elektrofuzijskih spojnih elemenata za spajanje cijevi pod 

tlakom za distribuciju vode iz polietilena. EF spojni 

elementi su nazivnog tlaka PN 10, SDR 11a sukladno normi 

EN 12201-1 i EN1201-3.  Ugradnju vrġiti sukladno 

uputama i pravilima proizvoĽaļa elektrofuzijskih spojnih 

elemenata. Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima 

izgradnje glavnog projekta toļka 3.5. 

    

 pe dn110 elektrofuzijska spojnica kao Georg Fischer 
    

 PE 100 El. fuzijska spojnica SDR17 LU 110 mm kom 26,00   

         

3 
Izrada betonskih ukruta (sidra) cjevovoda prema nacrtu 

projekta i svim ostalim potrebnim materijalom i radom. U 
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cijenu ulazi oplata , spravljanje i transport betona. Uporiġta 

lomova, odvojci za hidranate i u komorama. 
    

         

 komore i odvojci   kom 18,00   

 lomovi    kom 9,00   

         

4 
Izrada podloģnog betonskog bloka ispod hidranata vel. 

0,50x0,50x0,28 betonom c12/15 , te ispod zasuna kod 

hidranata i ispod ugradbene garniture uliļne kape od 

zasuna. U stavku ukljuļeno priprema betona, dobava, 

doprema i svi prijenosi materijala, ukljuļivo tesarski radovi 

na oplati. 

    

     

     

 
    

 
    

    

 
oplata    m2 8,00   

 beton    mį 1,50   

         

5 
Izrada suhozida od pune opeke kod hidranata i predzasuna 

hidranata. Ukljuļen sav rad, potreban materijal i svi 

potrebni prijenosi i prijevozi do 100 m udaljenosti. Obraļun 

po komadu ugraĽene opeke. Gornji dio do nivoa terena 

obloģiti granitnim kockama za hidrante koji se nalaze u 

zelenom podruļju, a za hidrante na asfaltiranom podruļju 

izvesti podlogu uvibriranog ġljunka sa zavrġnom oblogom 

asfalta. 

    

     

     

 

    

 
    kom 810,00   

 
        

6 Izrada obloge iz granitnih kocaka oko hidranata i oko 

uliļnih kapa zasuna ispred hidranata. Granitne kocke 

poslagati i reġke obraditi ispunom pijeska. Sve uraļunati , 

dobavu i ugradnju. 

    

 
    

 
    m2 2,50   

 
        

7 Dobava, doprema i montaģa EV ZASUNA kao MIV, 

L=190 mm -prirubniļki V2-01, epoxy kratki DIN 3202 sa 

uliļnom kapom i teleskopskom ugradbenom garniturom za 

radni tlak 16 bara s vretenom iz jednog komada. Obostrano 

spajanje zasuna s olovnim kolutom na prirubnicu s vijcima s 

materijalom, hladni bitumenski premaz spojeva, ukljuļivo 

svi potrebni prenosi, spuġtanje u okno, brtveni materijal, te 

nabava i montaģa ugradbene garniture do zasunske kape. U 

stavku uraļunati i ugradbu i nabavu lijevano-ģeljeznih 

okruglih kapa za zasun, te ugradbenu garnituru . Zasuni za 

ugradnju na odvojcima nadzemnih hidranata. 

    

     

     

     

     

     

     

 
    

 EV-zasun dn 80 mm s ugradbenom garn. i kapom 
kom 9   

  
       

 ugradbena garnitura teleskop 1.3-1.8 m sa uliļnom kapom kom 9   
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8 Nabava, doprema i montaģa nadzemnog hidranata s 

automatskim ispustom za ugradbenu dubinu 1,00 m. 

Hidrant je nadzemni promjera 80 mm tip kao MIV 

VARAĢDIN. Montaģa hidranta na hladni bitumenski 

premaz spojeva, ukljuļivo svi potrebni prijenosi, spuġtanje 

u jarak, namjeġtanje i brtveni materijal. Obraļun po komadu 

kompletnog izvedenog hidranta . 

    

     

     

 

    

 rd dubina ugradnje 1.00  kom 9   

         

         

         

9 Dobava i montaģa ljevano-ģeljeznih fazonskih komada od 

nodularnog lijeva za radni tlak 10 bara prema specifikaciji. 

U stavku ukljuļen sav potreban spojni i brtveni materijal, ( 

prirubnica ) i izolacija spoja hladnim bitumenskim 

premazom, te prijenosi do 50 m. Fazonski komadi kod 

odvajanja hidranata i odvajanja vodovoda za VO 1. 

    

     

     

 
    

 

fazonski komadi kod odvajanja za hidrante(sve epoxy 

zaġtita) i kod luļnih komada     

  
       

 

MMA -KOMAD EN 545 PN10; 13.2 

kg 

DN 110/80  
kom 8   

 FFG NOD. LIV. DIN EN 545 PN16 DN 80 L=200 mm kom 9   

 
MMB-KOMAD PEHD PN10 GGG50 ; 

13.2 kg 

DN 110/110; 9.2 kg 
kom 2   

 

Q KOMAD PEHD PN10 GGG50 ; 9.2 

kg 

Q DN 110E; 9.2 kg 
kom 8   

 MMK  22 dm 110, Pn 10, epoxy zaġtita kom 2,00   

 MMK  30 dm 110, Pn 10,  epoxy zaġtita 
kom 2,00   

  
   

    

 
fazonski komadi za odvajanje vodovodovodnog prikljucka 

(VO 1) , svi sa epoxy zaġtitom 
    

 

E PEHD KOMAD DN 110/100, 6.2 kg, epoxy zaġtita min 

250 mic. , Pn 10, EN 545 kom 1,00   

 

FFR DN 100/80,PN 10 ,9.5 kg 
kom 1,00   

 
T-KOM 80/50, PN 10, 13.6 kg kom 1,00   

 
XI -PRIJELAZNA PRIRUBNICA DN 50/2" kom 1,00   

 zasun dn 80 s kolom , V2 -01, pn 10 kom 1,00   

 

hvataļ neļistoĺa dn 80,pn 10, 19.5 kg sito nehr ļelik , ews 

zaġtita 
kom 1,00   

 

mdk dn 80, pn 10,185-245,12.30 kg, V7-10 
kom 1,00   

 FFG NOD. LIV. DIN EN 545 PN10 DN 80 L=300 mm kom 1   

 vodomjer WS 40 m3/h kom 1   

 vodomjer Q=3m3/h kom 1   
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 ventil dn 32 mm sa kolom kom 1   

 nepovratni ventil dn 32 kom 1   

 
XI -PRIJELAZNA PRIRUBNICA DN 50/2" kom 1   

 prirubn. Spojn. PE/lģc dn 50,pn 10 DN 40 kom 1   

 
pe cijev dn 32 mm m 80,00   

 

Q KOMAD PEHD PN10 GGG50 ; 9.2 kg; Q DN 110E; 9.2 

kg 
kom 4   

 
        

10 Dobava i montaģa hidrantskog ormariĺa s optremom OH-N 

za nadzemne hidrante. Ormariĺ na lokacijama maksimalno 

10 m od ugradnje svakog nadzemnog hidranta. U stavku 

ukljuļiti komplet ormariĺ OH-N sa opremom ( kljuļ za 

nadzemne hidrante, kljuļ ABC za spojnice, mlaznica za 

zasun Ï 52,cijev vatrogasna Ï 52/15 sa spojnicama. 

hidrantski ormar OH-N vel. (540x1080/1060 x 185.)) U 

obraļun stavke ukalkulirati i iskop zemlje te betoniranje 

temelja iz betona za montaģu hidrantskog ormariĺa. 

    

     

     

     

 

    

 

iskop 

zemlje 

   
mį 3,00   

 
betoniranje temelja betonom c 16/20  kom 3,00   

 
        

11 Rezanje cjevovoda zbog postizanja odreĽene stacionaģe. kom 18,00   

 
        

         

         

UKUPNO ï4. MONTAĢNI, ZIDARSKI, BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI 

RADOVI  
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5. ZASUNSKO OKNO    

         

1. Izrada armirano-betonske zasunske komore. Kompletnu 

komoru izvesti vodonepropusnim betonomC25/30. 

Pokrovna ploļa je monolitna, armirana rebrastim ļelikom. 

U monolitnoj armirano-betonskoj pokrovnoj ploļi izvodi se 

jedan ulazni otvor. U pokrovnoj ploļi potrebno je ostaviti i 

otvore za prolaz zasunskih motki koji se zatvaraju kapama. 

Zidovi i dno ploļe armiraju se obostrano mreģastom 

armaturom, a  uglovi i ulazni otvor rebrastim ļelikom, sve 

prema podacima iz plana armature izvedbenog projekta. 

Zidove ulaznog otvora i unutraġnjosti komore premazati 

dvostruko komore duboko penetrirajuĺim temeljnim 

premazom (kao Fasgrund, ñSamoborkaò). Cijevi pri prolazu 

kroz zidove komore treba omotati katraniziranim uģetom 

nakon ļega ĺe se otvori zazidati punom opekom u 

cementnom mortu 1:4. Svijetla dubina komore kao u 

prilogu.U zid komore ugraditi penjalice od betonskog 

ģeljeza F 20 mm razvijene duģine 90 cm. Pokrovnu ploļu 

izolirati s dva sloja ljepenke i tri vruĺa premaza bitumena. U 

stavku ukljuļena i izrada, montaģa i demontaģa potrebne 

oplate, okrugli poklopac tip VGZ,   podloģni beton c16/20. 

Radove izvesti prema tehniļkim uvjetima izgradnej glavnog 

projekta toļka 3.10.                                                                                                    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Ulazni otvor je veliļine promjera  60 cm na na koji se 

ugraĽuje ljevano-ģeljezni okrugli poklopac tip 

Vodoopskrba, Zagreb. Obraļun sve komplet po komadu 

izvedene komore.                                                                               

    

     

     

     

 
Vodno okno 1 ( Vo1), 

    

 
        

 Prikljuļno okono za ventile Vo1 150X100X100;  
    

 podloga C 16/20   mį 0,20   

 oplata   m2 11,00   

 armatura - ġipke   kg 52,00   

 armatura - mreģe Q-257   kg 52,00   

 Izolacija ploļe i zidova    m2 15,00   

 beton   mį 1,10   

 penjalice 3 kom   pauġal 1,00   

 

lijevano ģeljezni poklopac 

klasa A   
kom 1,00   

     
    

 Prikljuļno okono za ventile Vo1 150X100X100;  
    

 
    

    

  
       

         

         

UKUPNO ï5. ZASUNSKO OKNO     
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6. OSTALI RADOVI     

         

1. Ispitivanje vanjskih hidranata sa izdavanjem atesta od 

ovlaġtene organizacije. Obraļun po komadu ispitanog 

hidranta. 

    

 kom 9,00   

     
    

 
        

3 
Zatvaranje i otvaranje dionica cjevovoda a prije poļetka 

izvoĽenja radova na prikljuļku cjevovoda i kod puġtanja u 

pogon kompletno izvedene trase cjevovoda, ispitane i 

atestirane. 

    

     

     

 pauġal    

 

    
    

4 
Postavljanje plave trake za detekciju vodovoda,  ñPOZORï

VODOVODò duģ cijele trase vodovoda. Traka ñPOZOR-

VODOVODò postavlja se 30 cm od tjemena cijevi i to tako 

da natpis bude okrenut prema gore.  

    

     

 m' 657,00   

         

  
       

  
       

UKUPNO ï 6. OSTALI RADOVI      
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7. HIDROSTANICA I CIJEVNI RAZVOD     

         

1 Dobava, doprema, montaģa, podeġavanje pogonskih 

parametara i puġtanje u pogon: 
    

     

 Frekventno regulirana hidro stanica . Komplet sa obilaznim 

vodom. Hidrostanica za poviġenje tlaka u hidrantskoj mreģi 

oko odlagaliġta komunalnog otpada. 

    

 
    

     

 

Tip kao:   ITT Lowara hidrostanica za poveĺanje pritiska u  

          hidrantskoj mreģi,  tip GHV20/15SV05F040T, 400 V,                 

2Ĭ4.0 kW. 
    

 

Hidrostanica se predviĽa u zasebnoj komori uz bazen 

oborinske vode.     

 
    

    

 
 ITT Lowara hidrostanica za poveĺanje pritiska u  

hidrantskoj mreģi,  tip GHV20/15SV05F040T, 400 V, 

2Ĭ4.0 kW.  Hidrostanica se sastoji od:  

  - dvije vertikalne Ăin-lineò viġestupanjske inox crpke  s 

ugraĽenim PLM motorima, klase EFF 1, opremljene   

senzorom vibracija 

  - dva naponsko-frekventna pretvaraļa ITT Hydrovar,  za 

automatski naizmjeniļni rad i nadopunjavanje crpki 

  - dvije tlaļne posude 24 l, NP16,                                                                                                      

- transmitera tlaka 0-10 bara, 4-20 mA,  

  - manometra,  

  - ulaznih i izlaznih ventila,  

 - nepovratnih ventila,  

 - ulaznih/izlaznih grana, inox,  

 - tlaļnom sklopkom za zaġtitu od rada na suho, 

 - samoprovjere softverski rijeġene u frekventnom 

pretvaraļu. 

 - upravljaļkog ormariĺa. 

  Sve oģiļeno i kompletirano na postolju za ugradnju u 

zatvorenu prostoriju.                     

 - Q = 10 l/s ; H = 53.2 m                                                                     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
    

 

hidrostanica sve komletno za montaģu u armirano betonsko 

okno. 
kom 1,00   

 

fazonski komadi za montaģu i spajanje hidrostanice na 

sustav vodovodne hidrantske mreģe     

 

E PEHD KOMAD DN 100/110, 6.2 kg, epoxy zaġtita min 

250 mic. , Pn 10, EN 545, M10 4 KOM prokrom vijci kom 2,00   

 
Q-komad DN 100, PN 10, 13 kg kom 2,00   

 
FFR DN 100/65,L=200 mm, PN 10 ,9.4 kg kom 2,00   

 T-KOM 65/65, PN 10, 16.5 kg kom 2,00   

 
XI -PRIJELAZNA PRIRUBNICA DN 65/21/2" kom 1,00   

 
pocinļana cijev promjera 65 mm, bypass m 8,00   

 
ventil dn 65 s kolom , pn 10, ugradnja na bypass kom 1,00   
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hvataļ neļistoĺa dn 65,pn 10, 19.5 kg sito nehr ļelik , ews 

zaġtita 
kom 1,00   

 
nepovratni ventil dn 65 mm, ugradnja na bypass kom 1,00   

 

brtveni i spojni materijal kod spajanja cijevi,fazonskih 

komada i ventila i armatura pauġal    

 

brtveni materijal kao npr. za prodor cijevi kroz beton-

zaġtitne cijevi iz pvc dn 125 mm duģine 1 m, komplet sa 

ugradnjom i brtvljenjem  
kom 2,00   

UKUPNO ï 7. HIDROSTANICA I CIJEVNI RAZVOD      
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8. VODOVODNA INSTALACIJA TEHNOLOĠKE VODE    

         

1 Dobava i montaģa vodovodnih cijevi i fazonskih komada  iz 

PE-X kao Smartfix Wavin i Future K1 . Instalacija se izvodi 

iz PE-x plastiļnih cijevi sa izolacijom debljine 9 mm. 

Vodovodne cijevi se spajaju sa fazonskim komadima preko 

utiļnog spoja, prethodno kalibrirane plastiļne cijevi. 

Obraļunati prema stvarno utroġenom materijalu a odobrava 

projektant i nadzorni inģenjer. 

    

     

 

    

 

 - cijevi u kolutovima -predizolirane -9 mm; dn 32 x 3; kao 

Wavin Future K1 m 60,00   

 fazonski komadi 
kom 15,00   

         

 

 - fazonski komadi Future K1 za promjer cijevi dn 32 mm,za 

odvajanje od glavnog razvoda. Obraļunava se toļan broj 

upotrebljenih fazonskih komada a koje potvrĽuje nadzorni 

inģenjer u dogovoru sa projektantom, a predviĽeno 
    

  kom 5,00   

         

2 Dobava i montaģa  ventila za ugradnju u zasunskom oknu 

Vo1. Ugradnja ventila u betonskom oknu. Ukljuļivo sav 

brtveni i spojni materijal. 

    

 
    

 
ventil s ruļicom, dn 25 kom  1,00   

 
holenderski prikljuļak dn 25  kom  1,00   

 
        

UKUPNO ï 8. VODOVODNA INSTALACIJA TEHNOLOĠKE VODE     

         

9. INSTALACIJA SANITARNE PITKE VODE     

1 Dobava i montaģa spremnika za vodu zapremine 2 000 l. 

Postavljanje na  ravnu povrġinu po moguĺnosti dovoljno 

visoku da osiguramo prirodni pad vode. 

    

     

     

     kom 1,00   

         

2 Dobava i montaģa vodovodnih cijevi i fazonskih komada  iz 

PE-X kao Smartfix Wavin i Future K1 (za promjere cijevi i 

fazonske komade veĺe od dn 25), za razvod vodovodne 

instalacije u sanitarnom ļvoru. Obraļunati prema stvarno 

utroġenom materijalu a odobrava projektant i nadzorni 

inģenjer. 

    

     

 

    

 pe-x, dn 25; Ï 20 mm 
m 10,00   

 pe-x, dn 20; Ï 15 mm m 10,00   

         

         

UKUPNO ï 9. INSTALACIJA SANITARNE PITKE VODE      
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 REKAPITULACIJA        

         

 1. PRIPREMNO ZAVRĠNI RADOVI     

         

 2. ZEMLJANI RADOVI      

         

 3.  TESARSKI RADOVI       

         

 4. MONTAĢNI, ZIDARSKI, BETONSKI      

 I ARMIRANO BETONSKI RADOVI      

         

 

5. ZASUNSKA 

OKNA    
    

         

 

6. OSTALI 

RADOVI    
    

         

 7. HIDROSTANICA I CIJEVNI RAZVOD      

         

 

8. VODOVODNA INSTALACIJA TEHNOLOĠKE 

VODE 
   

         

 9. INSTALACIJA SANITARNE PITKE VODE      

         

         

    

UKUPNO4.Troġkovnik 

- Vodovodna mreģa: 
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Red. 

broj  

O p i s   r a d o v a 

Mjera  
Koliļina 

radova 

Jediniļna  

cijena 

Ukupna    

cijena 

 

5.TROĠKOVNIK- elektroradovi 

Odlagaliġte komunalnog  otpada Jagodnja 

Gornja-OPĹINA POLAĻA 
 

    

A. Vanjske instalacije  
    

  
    

  
    

I.  GRAņEVINSKI RADOVI I MATERIJAL  

    

  
    

1  Iskop rova ġirine 40 cm i dubine 80 cm za polaganje NN 

kabela i trake uzemljenja u tvrdo nabijenoj zemlji (IV. 

kategorija). Ukupna duģina rova je 190 m.  

Nakon polaganja kabela ponovno zatrpavanje rova uz 

nabijanje u slojevima uz uporabu motornog nabijaļa. 

 Ukupan volumen iskopa:  

m3 65   

2  Iskop rova ġirine 40 cm i dubine 80 cm za polaganje  

kabela elektroniļkih komunikacija u tvrdo nabijenoj 

zemlji (IV. kategorija), udaljenog najmanje 0,5 m od 

kabela NN instalacija. Ukupna duģina rova je 50 m.  

Nakon polaganja kabela ponovno zatrpavanje rova uz 

nabijanje u slojevima uz uporabu motornog nabijaļa. 

 Ukupan volumen iskopa:  

m3 20   

3 Strojni ili ruļni iskop rupe za temelj konusnog okruglog 

stupa tipa KORS 1B 600 (Dalekovod) visine H = 6,0 m u 

tvrdo nabijenom tlu dimenzija: 

Duģina:  0,7 m 

Ġirina :   0,7 m 

Dubina:  0,9 m 

Volumen iskopa : 0,441 m3 

Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijaļem, i 

odvesti viġak zemlje. 

kom 6   
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4 Izrada temelja za konusni okrugli stup tipa KORS 1B 600 

(Dalekovod) visine H = 6,0 m iz betona kvalitete MB-15 

prema statiļkom proraļunu. Ugradnja sidrenih vijaka 

pomoĺu ġablone, ugradnja 2 (3) komada PVC cijevi Ï 63 

duģine 1,5 m u temelj, te niveliranje gornje plohe temelja 

cementnim mortom. Temelj treba izvesti iz jednog dijela. 

Dimenzije temelja: 0,7x0,7x0,9 m 

Volumen temelja: 0,441   m3 

kom 6   

5 Dobava i polaganje u iskopani kabelski rov 
    

  - PEHD 50mm ï telekomunikacije 
m 60   

6  Dobava, isporuka i nasipavanje posteljice od pijeska u 

dva sloja po 10 cm (ispod i iznad poloģenog kabela) po 

cijeloj duģini trase. 

m3 25   

7 Nabijanje gornjeg sloja rova za polaganje kabela 

dimenzija 0.4x0.4 m motornim nabijaļem. 

Ukupni volumen nabijanja je: 

m3 50   

8 Odvoz viġka zemlje iz rova za polaganje kabela i trake 

uzemljenja. 

Ukupni volumen odvoza je: 

m3 10   

9 Isporuka, transport i ugradnja PVC ġtitnika za kabel, 

duljine 1m. 
kom 250   

10 Isporuka, transport i ugradnja PVC trake upozorenja s 

kontinuiranim natpisom "Kabel 0.4 kV" ï crvena.  

m 250   

11 Geodetski radovi za iskolļenje kabelske trase, poloģaja 

stupnih mjesta te snimanje nakon izvedbe. 

pauġal     

12 Ruļni iskop rupe za temelj i izrada temelja iz betona 

MB15 cijevnog pocinļanog stupiĺa-nosaļa prikljuļnog 

ormariĺa u zemlji IV. kategorije. U cijeni stavke ukljuļena 

pocinļana cijev Ï 60 mm duģine 2,0 m (od toga 0,5 m u 

zemlji ). 

kom 2   

  
    

 Ukupno GraĽevinski radovi i materijal:  
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II.  ELEKTROMONTAĢNI MATERIJAL I RADOVI    

      

1 
Isporuka, transport i polaganje kabela u gotov rov u zemlji.  

U cijenu stavke ukljuļeno sav potrebni el.montaģni pribor i materijal, 

 te sva potrebna spajanja, ispitivanja i puġtanje u rad  

  - NAYY 4X25 m 150   

  - NYY 5G16 m 45   

  - NAYY 5G6 m 15   

  - NAYY 5G4 m 230   

  - TK 59-50...GM-xDSL (10x2x0,4) m 60   

2 

 Isto kao i stavka 1 samo ļeliļne pocinļane trake FeZn 

30x4 mm kpl sa izvedbom spojeva na uzemljivaļ objekta 

za zaposlene (2 kom), portirnice (2 kom) i sanitarija (2 

kom) te meĽusobne spojeve tih uzemljivaļa, sa uzvedbom 

spojeva na PE sabirnicu u ormaru GR,  na svaki stup 

vanjske rasvjete (4 kom), na metalnu ogradu odlagaliġta (4 

kom), na stupove prikljuļnih ormariĺa. U cijenu stavke 

ukljuļen sav potreban montaģni pribor i materijal. m 250   

3 

Dobava i postava na vrh gotovog temelja ļeliļnog 

osmerostranog stupa poput tipa KORS 1B 600 sa vrhom 

prilagoĽenim za nasad svjetiljke CX100 (ū 76). U 

podnoģju stup mora imati otvor sa poklopcem za smjeġtaj 

stupne razdjelnice. Stup se isporuļuje vruļe pocinļan s 

temeljnim vijcima i ġablonom za ugradnju istih. U cijeni 

stavke ukljuļeno oģiĺenje stupa kabelom NYY 3G2,5 

prosjeļne duģine 6 m. kom 6   

4 

Dobava i ugradnja u stupove KORS tipske stupne 

razdjelnice tip R 6017/2 (TEP) ukljuļivo sa izvedbom 

spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do 

svjetiljke. kom 6   

5 

Dobava i montaģa na vrh stupa  vanjske rasvjete svjetiljke 

CX 100 Comfort ST 100W (SITECO) komplet sa 

ugraĽenim predspojnim spravama, izvorom svjetlosti 

NAV-T 100 SUPER 4Y,  compenzirana na cos ű 0,95 sve 

spojeno ispitano i puġteno u rad kom 6   

6 

Dobava i montaģa na postavljeni pocinļani stupiĺ  

montaģne ploļe za montaģu prikljuļnog ormariĺa P1  sa 

ugraĽenom opremom kako slijedi: - ormariĺ poput GW 

66397 (Gewiss)  kom 1 - RCD 40/4/0,03     kom 1 - 

automatski osiguraļ 16A/1     kom 1 - automatski osiguraļ 

16A/3     kom 1 - automatski osiguraļ priļuva    kom 2 - 

industrijska utiļ. 230V, 16A, 2P+PE  kom 1 - industrijska 

utiļ. 400V, 25A, 3P+N+PE  kom 1sav potreban priļvrsni i 

spojni pribor, naljepnica opasnosti od udara struje, 

naljepnica sistema zaġtite, sve komplet spojeno, shemirano 

i puġteno u rad  komplet kom 1   
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7 

Dobava i montaģa na postavljeni pocinļani stupiĺ  

montaģne ploļe za montaģu prikljuļnog ormariĺa P2  sa 

ugraĽenom opremom kako slijedi: 

 - ormariĺ poput GW 66397 (Gewiss)  kom 1 

 - RCD 40/4/0,03     kom 1 

 - automatski osiguraļ 16A/1     kom 1 

 - automatski osiguraļ 10A/3     kom 2 

 - automatski osiguraļ priļuva    kom 2 

 - industrijska utiļ. 230V, 16A, 2P+PE  kom 1 

 - industrijska utiļ. 400V, 25A, 3P+N+PE  kom 2 

sav potreban priļvrsni i spojni pribor, naljepnica opasnosti 

od udara struje, naljepnica sistema zaġtite, sve komplet 

spojeno, shemirano i puġteno u rad 

  komplet 
kom 1   

9 

Ispitivanje instalacije, puġtanje u pogon i probni rad. 

pauġal     

10 

Mjerenje otpora izolacije strujnih krugova, mjerenje 

otpora uzemljenja, mjerenje srednje razine rasvjetljenosti 

te izdavanje potrebnih protokola. 
pauġal     

11 

Projektantski nadzor u tijeku izvoĽenja radova (4%  

sveukupnih troġkova elektroinstalacija). 

kom 1   

 
 

    

 

Ukupno Elektromontaģni radovi i materijal: 

    

 
 

    

 

SVEUKUPNO VANJSKE INSTALACIJE:  

    

B. 
Unutarnje instalacije 

    

 
 

    

III.  
RAZDJELNICI  

    

 
 

    

1 

 

 

 -dve prugu osiguraļa 160A sa ugraĽenim NVO 

patronama-1x(3x63A), (ostalo-rezerva) 

kom 1   

 
 -brojilo 3f elektroniļko 10-80A 

kom 1   

 

 -katodni odvodnici prenapona 50kA, 2,0kV - tip 1 

kom 3   

 

 -odvodnik prenapona za zaġtitni vodiļ NPE 50kA, 2,0kV 

- tip 1 
kom 1   

 
 - osiguraļi DIII  6A, 10A, 16A 

kom 9   
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 - redne stezaljke 

kom 20   

 

tipski komplet za rasvjetu ormara sa ġuko utiļnicom 

te sabirniļi sustav, sav potreban priļvrsni i spojni pribor, 

natpisne ploļice sa ugraviranim tekstom, naljepnica 

opasnosti od udara struje, naljepnica sustava zaġtite, 

izvedbenom elektriļnom jednopolnom shemom, sve 

komplet spojeno, shemirano i puġteno u rad 

    

 
 

komplet 1   

2 

Dobava, montaģa i spajanje razdjelnika GRO izraĽenog u 

standardnom ormaru za automatske osiguraļe, 

ļetverorednom za 144 modula, plastiļnom, nadģbuknom, 

s vratima i bravicom i spojenog prema jednopolnoj shemi 

sa ugraĽenom slijedeĺom opremom: 
    

 
 - ormar poput tipa pragma plus (schneider) 6x24 

kom 1   

 

 - glavna sklopka 63A 3P 0-1 na DIN ġinu tip Konļar 

CS80 sa N stezaljkom 
kom 1   

 

 - sklopka 40A 3P 0-1 na  DIN ġinu tip Konļar CS 40 sa N 

stezaljkom 
kom 1   

 

 - sklopka 25A 3P 0-1 na  DIN ġinu tip Konļar CS 25 sa N 

stezaljkom 
kom 3   

 

 - grebenasta sklopka na DIN ġinu 25A 1P 0-1 

kom 2   

 

 - grebenasta sklopka na DIN ġinu 25A 1P 1-0-2 

kom 1   

 
 - automatski prekidaļ B35A/3 

kom 1   

 
 - automatski prekidaļ B25A/3 

kom 1   

 
 - automatski prekidaļ B20A/3 

kom 6   

 
 - RCD 40/4/0,3 

kom 1   

 
 - automatski osiguraļ B10A/1 

kom 1   

 
 - automatski osiguraļ B16A/1 

kom 7   

 
 - automatski osiguraļ B16A/1 

kom 3   

 
 - automatski osiguraļ B16A/1 - priļuva 

kom 2   

 
 - luxomat+sonda 

kom 1   

 
- sklopnik 3P 20A/230V 

kom 1   

 
- pom.kontakt NC+NO 

kom 2   

 

 - odvodnik struje munje i prenapona 20kA, 1,3kV-tip2 kom 

3   

 

 - odvodnik struje munje i prenapona za zaġtitni vodiļ 

NPE 20kA, 1,3kV - tip 2 
kom 1   
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komplet 1   

 
 

    

3 

Dobava, montaģa i spajanje razdjelnika RO izraĽenog u 

standardnom ormaru za automatske osiguraļe, 

ļetverorednom 4x24, plastiļnom, nadģbuknom, s vratima i 

bravicom i spojenog prema jednopolnoj shemi sa 

ugraĽenom slijedeĺom opremom: 
    

 
 - ormar poput tipa pragma plus (schneider) 4x24 

kom 1   

 

 - sklopka 20A 1P 0-1 na  DIN ġinu tip Konļar CS 25 sa N 

stezaljkom 
kom 2   

 
 - RCD 40/4/0,3 

kom 1   

 
 - automatski osiguraļ B10A/1 

kom 2   

 
 - automatski osiguraļ B16A/1 

kom 5   

 
 - automatski osiguraļ - priļuva 

kom 2   

 

 

 
 

komplet 1   

4 

Dobava, montaģa i spajanje razdjelnika RS izraĽenog u 

standardnom ormaru za automatske osiguraļe, 

ļetverorednom 4x24, plastiļnom, nadģbuknom, s vratima i 

bravicom i spojenog prema jednopolnoj shemi sa 

ugraĽenom slijedeĺom opremom:     

 
 - ormar poput tipa pragma plus (schneider) 4x24 

kom 1   

 

 - sklopka 20A 1P 0-1 na  DIN ġinu tip Konļar CS 25 sa N 

stezaljkom 
kom 3   

 
 - RCD 40/4/0,3 

kom 1   

 
 - RCD 40/2/0,03 

kom 1   

 
 - automatski osiguraļ B10A/1 

kom 2   

 
 - automatski osiguraļ B16A/1 

kom 5   

 
 - automatski osiguraļ - priļuva 

kom 2   

 

 -sabirniļi sustav, sav potreban priļvrsni i spojni pribor, 

 natpisne ploļice sa ugraviranim tekstom, naljepnica  

opasnosti od udara struje, naljepnica sustava zaġtite,  

izvedbenom elektriļnom jednopolnom shemom, sve 

 komplet spojeno, shemirano i puġteno u rad. 

 
 

komplet 1   
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5 

Dobava, montaģa i spajanje razdjelnika RH izraĽenog u 

standardnom ormaru za automatske osiguraļe, 

ļetverorednom 3x24, plastiļnom, podģbuknom, s vratima 

i bravicom i spojenog prema jednopolnoj shemi sa 

ugraĽenom slijedeĺom opremom: 
    

 
 - ormar poput tipa pragma plus (schneider) 3x24 

kom 1   

 
 - RCD 40/4/0,03 

kom 1   

 
 - automatski osiguraļ B10A/1 

kom 2   

 
 - automatski osiguraļ B16A/1 

kom 1   

 
 - automatski osiguraļ B10A/3 

kom 2   

 
 - automatski osiguraļ - priļuva 

kom 2   

 

 -sabirniļi sustav, sav potreban priļvrsni i spojni pribor, 

natpisne ploļice sa ugraviranim tekstom, naljepnica 

opasnosti od udara struje, naljepnica sustava zaġtite, 

izvedbenom elektriļnom jednopolnom shemom, sve 

komplet spojeno, shemirano i puġteno u rad. 

    

 
 

komplet 1   

6 

Dobava i montaģa na zid garaģe montaģne ploļe za 

montaģu prikljuļnog ormariĺa PG  sa ugraĽenom 

opremom kako slijedi: 

 - ormariĺ poput GW 66397 (Gewiss)  kom 1 

 - RCD 40/4/0,03     kom 1 

 - automatski osiguraļ 10A/1     kom 1 

 - automatski osiguraļ 16A/1     kom 1 

 - automatski osiguraļ 16A/3     kom 1 

 - automatski osiguraļ priļuva    kom 2 

 - industrijska utiļ. 230V, 16A, 2P+PE  kom 1 

 - industrijska utiļ. 400V, 25A, 3P+N+PE  kom 1 

sav potreban priļvrsni i spojni pribor, naljepnica opasnosti 

od udara struje, naljepnica sistema zaġtite, sve komplet 

spojeno, shemirano i puġteno u rad 

  komplet 

kom 1   

7 

Dobava, nadģbukna montaģa i spajanje tipskih T-HT 

razvodnih ormariĺa (na nacrtima OEK1 i OEK2) s 

rastavnim KRONE regletama u objektu za zaposlene.  

kom 2   

      

 Ukupno Razdjelnici:     
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IV.  VODOVI I PRIBOR      

 
     

1 

Oznaļavanje trase i mjesta montaģe unutar portirnice,   

dobava i montaģa na zid, strop  uz svu potrebnu opremu 

 i pribor ukljuļivo s izvedbom svih potrebnih spojeva, 

 ispitivanjem i puġtanjem u rad niģe navedenih vodova  

i pribora, komplet : 

 
ĩ kvadro plastiļne kanalice s poklopcem m'  30   

 
ĩ PNT cijevi razne m'  50   

 
ĩ H05VV-U 2X1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G1,5 m'  40   

 
ĩ H05VV-U 4G1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G2,5 m'  60   

 
ĩ H07V-K 1X6 - izjed.potenc                                                     m'  25   

 
ĩ kabel UTP cat. 5e                                                        m'  40   

 
ĩ utiļnica jednostruka s poklopcem, nadģbukna                                                  kom 2   

 
ĩ utiļnica dvostruka, nadģbukna                                              kom 2   

 
ĩ utiļnica jednostruka, nadģbukna                                              kom 3   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna                                     kom 1   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna, IP65                                       kom 1   

 
ĩ razvodna kutija  RKP-IV-0                                                           kom 15   

 
ĩ telekomunikacijska utiļnica n/ģ RJ45                                                       kom 4   

2 Dobava i postava u portirnicu sa izvedbom potrebnih 

spajanja radijatora snage 2,0 kW/220V 

kom 2   

3 

Oznaļavanje trase i mjesta montaģe unutar objekta za 

 zaposlene,  dobava i montaģa na zid, strop  uz svu 

 potrebnu opremu i pribor ukljuļivo s izvedbom svih  

potrebnih spojeva, ispitivanjem i puġtanjem u rad niģe  

navedenih vodova i pribora, komplet : 

 
ĩ kvadro plastiļne kanalice s poklopcem m'  30   

 
ĩ PNT cijevi razne m'  50   

 
ĩ H05VV-U 2X1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G1,5 m'  50   

 
ĩ H05VV-U 4G1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G2,5 m'  70   

 
ĩ H07V-K 1X6 - izjed.potenc                                                     m'  25   
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ĩ kabel UTP cat. 5e                                                        m'  40   

 
ĩ utiļnica jednostruka s poklopcem, nadģbukna                                                  kom 2   

 
ĩ utiļnica dvostruka, nadģbukna                                              kom 2   

 
ĩ utiļnica jednostruka, nadģbukna                                              kom 2   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna                                     kom 3   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna, IP65                                       kom 1   

 
ĩ razvodna kutija  RKP-IV-0                                                           kom 15   

 
ĩ telekomunikacijska utiļnica n/ģ RJ45                                                       kom 4   

4 Dobava i postava u objekt za zaposlene sa izvedbom 

potrebnih spajanja radijatora snage 2,0 kW/220V 

kom 2   

5 

 

 
ĩ kvadro plastiļne kanalice s poklopcem m'  30   

 
ĩ PNT cijevi razne m'  50   

 
ĩ H05VV-U 2X1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G1,5 m'  50   

 
ĩ H05VV-U 4G1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G2,5 m'  70   

 
ĩ H07V-K 1X6 - izjed.potenc                                                     m'  25   

 
ĩ utiļnica jednostruka s poklopcem, nadģbukna                                                  kom 2   

 
ĩ utiļnica jednostruka, nadģbukna                                              kom 2   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna                                     kom 2   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna, IP65                                       kom 1   

 
ĩ sklopka serijska, nadģbukna                                      kom 1   

 
ĩ razvodna kutija  RKP-IV-0                                                           kom 15   

6 Dobava i postava u sanitarije sa izvedbom potrebnih 

spajanja radijatora snage 2,0 kW/220V 

kom 2   

7 
Oznaļavanje trase i mjesta montaģe unutar garaģe,   

dobava i montaģa na zid, strop  uz svu potrebnu  

opremu i pribor ukljuļivo s izvedbom svih  

potrebnih spojeva, ispitivanjem i puġtanjem u rad 

 niģe navedenih vodova i pribora, komplet : 

 
ĩ kvadro plastiļne kanalice s poklopcem m'  20   

 
ĩ PNT cijevi razne m'  20   

 
ĩ H05VV-U 3G1,5 m'  30   

 
ĩ sklopka iskljuļna, nadģbukna, IP65                                       kom 1   
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8 

Oznaļavanje trase i mjesta montaģe unutar hidrostanice,   

dobava i montaģa na zid, strop  uz svu potrebnu opremu i 

 pribor ukljuļivo s izvedbom svih potrebnih spojeva,  

ispitivanjem i puġtanjem u rad niģe navedenih vodova i  

pribora, komplet : 

 
ĩ H05VV-U 2X1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G1,5 m'  20   

 
ĩ H05VV-U 4G1,5 m'  15   

 
ĩ H05VV-U 3G2,5 m'  20   

 
ĩ H05VV-U 5G2,5 m'  30   

 
ĩ H07V-K 1X6 - izjed.potenc                                                     m'  25   

 
ĩ industrijska utiļ. 400V, 25A, 3P+N+PE  p/ģ                                           kom 2   

 
ĩ utiļnica jednostruka s poklopcem, IP65                                                kom 1   

 
ĩ sklopka iskljuļna, IP65                                       kom 1   

 
Ukupno Vodovi i pribor:      

 
     

V. 
SVJETILJKE      

 
     

1 

Dobava, isporuka i montaģa nadgradnih svjetiljaka na 

strop i zid u kontejneru portirnice kpl.sa ovjesnim 

priborom i sa ugraĽenim izvorima svjetlosti poput tipa:     

 
ĩ tip Basic 5700 2x36 EB                                                                                        kom 2   

 
ĩ svjetiljka tipa zidna, vodotjesna                                                                                             kom 1   

2 

Dobava, isporuka i montaģa nadgradnih svjetiljaka na 

strop i zid u kontejneru objekta za zaposlene kpl.sa 

ovjesnim priborom i sa ugraĽenim izvorima svjetlosti 

poput tipa:     

 
ĩ  tip Basic 5700 2x36 EB                                                                                        kom 2   

 
ĩ svjetiljka tipa plafonjera                                                                                             kom 1   

 
ĩ svjetiljka tipa zidna, vodotjesna                                                                                             kom 1   

3 

Dobava, isporuka i montaģa nadgradnih svjetiljaka na 

strop i zid u kontejneru sanitarija kpl.sa ovjesnim 

priborom i sa ugraĽenim izvorima svjetlosti poput tipa:     

 
ĩ tip Basic 5700 1x36 EB                                                                                               kom 2   

 
ĩ svjetiljka tipa plafonjera, vodotjesna                                                                                        kom 2   

 
ĩ svjetiljka tipa zidna, vodotjesna                                                                                             kom 1   



 
95 

 

4 

Dobava, isporuka i montaģa nadgradnih svjetiljaka na 

strop u garaģu kpl.sa ovjesnim priborom i sa ugraĽenim 

izvorima svjetlosti poput tipa:     

 
ĩ tip Basic 5700 2x58 EB                                                                                               kom 6   

5 

Dobava, isporuka i montaģa nadgradnih svjetiljaka na 

strop u hidrostanicu kpl.sa ovjesnim priborom i sa 

ugraĽenim izvorima svjetlosti poput tipa:     

 
ĩ svjetiljka tipa plafonjera, vodotjesna                                                                                        kom 2   

 
Ukupno Svjetiljke:      

 
     

 
     

VI.  
SUSTAV ZAĠTITE OD MUNJE     

 
     

1 

Dobava i polaganje u zemljani rov na dubini 0,6m  trake 

Fe/Zn 30x4mm ( u cijenu stavke ukljuļen iskop i 

zatrpavanje rova) te povezivanje na sustav odvoda objekta 

za zaposlene, objekta portirnice, sanitarija i garaģe, 

povezivanje uzemljivaļa sanitarija i objekta za zaposlene 

te na traku uzemljenja cijelokupnog odlagaliġta  uz 

uporabu potrebnog standardnog materijala i pribora sve 

prema pravilima struke.                                                                                                                                         m 160   

2 

Zavarivanje na metalnoj konstrukciji kontejnera i garaģe 

trake Fe/Zn 30x4mm na naļin da se na isto moģe uz 

pomoĺ kriģne spojnice priļvrstiti zemni uvodnik te izvrġiti 

meĽusobno spajanje kontejnera. Nakon zavrġenog 

zavarivanja mjesto vara premazati temeljnom i 

dekorativnom bojom kontejnera. U cijenu stavke 

ukljuļene kriģne spojnice, izvedba spojeva te sav potrebit 

montaģni materijal. kom 10   

3 

Dobava, montaģa i spajanje na cjelokupni sustav 

odlagaliġta loveĺe palice visine 3 m za zaġtitu agregata kom 1   
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4 

Izvedba spoja traka u zemlji uz primjenu kriģne spojnice 

te zalijevanje spoja tekuĺim bitumenom po zavrġetku 

istog. kom 30   

5 

Dobava i postava Cu uģeta 10mm2 od kutije za 

izjednaļenje potencijala do PE sabirnice u RS   prosjeĺne 

duģine 20 m. kom 1   

6 

Izrada spoja uzemljivaļa u ormar GR  na PE sabirnicu 

koristeci tipsku kutiju za mjerni spoj, kriģnu spojnicu, 

materijal za prelaz Fe/Zn/Cu, te Cu uģe 16 mm2 komplet. 

Prelaz trake FeZn na Cu uģe mora biti izvedeno u tipskoj 

kutiji kod GR  ormara na dostupnom mjestu. kom 1   

7 

Dobava i postava zemnih uvodnika prosjeļne duģine 2,5 

m od trake FeZn 30x4 od poloģene trake u zemljanom 

rovu do spoja na uzemljivaļ objekta. Zemni uvodnik 

zaġtiti tekuĺim bitumenom 30 cm ispod nivoa tla i 30 cm 

iznad nivoa tla. kom 10   

8 

Ispitivanje instalacije zaġtite od munje, mjerenje otpora 

rasprostiranja te izdavanje valjanih protokola i formiranje 

revizione knjige instalacije sustava zaġtite od munje. kom 1   

      

 Ukupno SUSTAV ZAĠTITE OD MUNJE:     

      

 SVEUKUPNO UNUTARNJE INSTALACIJE:      
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C. 
DIESEL AGREGAT      

 
     

1. Dobava elektroagregatskog mobilnog postrojenja za 

vanjsku/unutarnju montaģu s nivoom buke smanjenim na 

69 dB na 7 m, s mikroprocesorskim upravljanjem K-S, 

namjenjeno za automatsko rezervno ili osnovno napajanje 

potroġaļa. Pogonjeno pomoĺu diesel motora 

LOMBARDINI,  koji je prirubno povezan sa sinkronim 

generatorom. Motor i generator su preko gumenih 

amortizera priļvrġĺeni na ļeliļno postolje na koje je 

direktno priļvrġĺen i komandni ormar, spremnik goriva te 

akumulatoske baterije. 

    

 Izlazna snaga definirana je prema ISO8528/5, pogonska 

grupa G2, stacionarni teret izohrono, kod 3x400/231 V, 

cos=0,8, 50 Hz. 1500 1/min, trajna snaga  10,6kVA/8,48 

kW, snaga preoptereļenja 12 kVA/9,6 kW. 

    

 Kao model GREEN POWER GP11A/LWC 

POGONSKI MOTOR:  Lombardini  diesel motor LDW 

1404, 4-taktni, 4 cilindra, linijski, s direktnim 

ubrizgavanjem , suhim filtrom zraka, s prednabijanjem i 

hladnjakom zrak/ zrak zarka za izgaranje, vodom hlaĽen, 

tlaļno podmazivan.                                                                      

    

 Predgrijavanje motora preko zagrijavanja rashladne 

tekuĺine putem termostatski reguliranog grijaļa 230 V, za 

preuzimanje udarnog optereĺenja odmah po startu. 

Spremnik goriva zapremine 75 litara                                                                                   

    

 Maksimalne dimenzije postrojenja (dxġxv): 

1750x750x1100[mm]                                       masa 

postrojenja 520 [kg]                                                                      

    

 Ormar automatike s mikroprocesorskim upravljanjem 

ugraĽen u kuļiġte elektroagragatskog postrojenja.                                                                                  
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 Agregatsko postrojenje smjeġteno je na prikolicu koja 

omoguĺava potpunu mobilnost sustava  

    

 Konektor za praļenje signala i napajanja vlastite potroġnje 

agregata 12 pinski, IP65 zaġtita.  

    

 
     

 UreĽaj za komutaciju - ormar u kuļiġtu agregata sa 

ugraĽenim sklopnicima mreģni/agregatski nazivne struje 

32 A, sa mehaniļkom i elektriļnom blokadom, IP 41 

zaġtite.  

 

    

 
 komplet 1   

D. 
PAUĠALNI RADOVI     

 
     

1 

Izrada atestne dokumentacije u tri primjerka i to : 

otpor izolacije 

otpor petlji 

otpor uzemljivaļa 

povezanosti metalnih masa 

neprekinutost zaġtitnih vodiļa 

funkcionalnost daljinskog iskljuļenja energije 

ispitne listove  razdjelnika 

ispitni list jakosti rasvjete 

funkcionalnost protupaniļne rasvjete 

tipske ateste opreme kompl.    

2 
Izrada projekta izvedenog stanja od ovlaġtene tvrtke i 

ovlaġtenog projektana cjelokupne instalacije sa unesenim 

promjenama u tri primjerka i na magnetskom mediju, te 

predaja investitoru. kom 1   

 
     

 
SVEUKUPNO PAUĠALNI RADOVI     

 
     

 
     

 
REKAPITULACIJA -ELEKTRORADOVI      

A. 
Vanjske instalacije  kn    

B. 
Unutarnje instalacije kn    

D. 
Diesel agregat kn    

C. 
Pauġalni radovi kn    

 
UKUPNO - 5.TROĠKOVNIK- elektroradovi: kn    

 
     



 
99 

 

UKUPNA REKAPITULACIJA TROĠKOVNIKA  SANACIJE ODLAGALIĠTA 

KOMUNALNOG OTPADA " JAGODNJA GORNJA"  - OPĹINA POLAĻA 

 

 

  SVEUKUPNA REKAPITULACIJA  
Br. 

Stavke 
Opis    IZNOS 

        

        

1. TROĠKOVNIK-zbrinjavanje otpada  kn  

       

2. TROĠKOVNIK -objekti i prometnice  kn  

       

3. TROĠKOVNIK -odvodnja oborinske vode kn   

       

4. TROĠKOVNIK -vodovodna mreģa kn   

       

5. TROĠKOVNIK - elektroradovi kn   

       

       

       

  SVEUKUPNO ODLAGALIĠTE 

KOMUNALNOG OTPADA "JAGODNJA 

GORNJA" u OPĹINI POLAĻA 

kn   

       

       

  PDV  25 %  kn  

       

  UKUPNO CIJENA SA ISKAZANIM PDV -OM  

        

 




